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CONTRATTO

INTERVENTO: COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN

SICUREZZA DEL VERSANTE COLLINARE — CENTRO URBANO — VALLE VIA

F.LLI BANDIERA

CUP: J15D12000160003- CIG:

TRA

Il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi per I3

mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo d

Programma siglato il 25.11.2010 ex DPCM 10 dicembre 2010 nella persona del Dott

Maurizio Croce con sede in Bari, Via Domenico Cotugno 49/a scala B — 70124 (CH

93394550722) - in seguito indicato anche come “Commissario” (di seguito definitg

'‘Commissario” o “Committente”)

E
nato a il , residente in , via
, __in qualita di dell’impresa
con sede in , via
codice fiscale e partita IVA

, che agisce quale impresa appaltatrice in

forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaned

di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario d

imprese costituito con atto notaio in , rep
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/racc. in _data , tra essa medesima e lg

seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa

con sede in , Via , ;
codice fiscale e partita IVA :
3- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;

cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente

<appaltatore»; (di seguito definita "la Societa"o “Appaltatore” o “Affidataria”);

PREMESSO:

- Con Decreto Commissariale & stato disposto, fra I'altro, la realizzazione dei lavor

relativo al “COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN

SICUREZZA DEL VERSANTE COLLINARE — CENTRO URBANO — VALLE VIA

F.LLI BANDIERA

- che, all’esito della procedura di gara espletata, la ................. € risultata aggiudicatarig
dell’appalto;
- che, pertanto, il Commissario con nota prot............ del ....... , ha dato comunicazioneg

alla Societa dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto;

- che I'Appaltatore, nei termini richiesti dalla lettera di invito, ha presentato tutta lg

L

documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
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- che il Commissario ha provveduto a verificare la completezza e la correttezza dell3g

1

documentazione predetta;

- che all’esito di tale verifica la Societa € risultata in possesso di tutti i requisiti prescritt

dalla richiesta di offerta e dichiarati dalla Societa stessa;

- che, pertanto, il Commissario con Decreto n. del ... ............. 2012 ha dispostg

I'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto dandone comunicazione alla Societa cor

nota prot............ del ..o ;

- che I'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed

economici avendone accertato la qualita del progetto la correttezza delle soluzion

rescelte dal progettista la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed

economiche complessive e la congruita degli importi per dar eseguiti tutti i Lavori g

1

regola d'arte;

~che I'Appaltatore ha giudicato i Lavori realizzabili gli elaborati progettuali adeguati ed

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

il presente contratto viene sottoscritto in deroga a quanto previsto dall'art. 11 - commg3

10 D. Lgs. 163/2006 prima di trentacinque giorni dalla comunicazione a

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione in considerazione delle ragion

di particolare urgenza poste a fondamento della procedura cosi come sancito dagli att

sopra citati;

- che ai sensi dell’'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile

unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in

data , rubricato al protocollo n. ;

il presente contratto viene sottoscritto nelle _more del rilascio delle informazion

antimafia di cui all'articolo 10 del DPR 3 giugno 1998 n. 252 e (richieste con note n ---1

- del --———---- 2012) , e comungue su dichiarazione resa dall'Appaltatore
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- che si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione di apposito contrattg

disciplinante I'esecuzione dell'intervento citato;

TUTTO CI10 PREMESSO

Si conviene guanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente presenti, formano parte

integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto

il Commissario affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto pe

I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione

alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questd

richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Sono espressamente ricomprese nell’appalto affidato anche la custodia, vigilanza

e responsabilita delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevut

in consegna dal Commissario con il verbale di consegna delle aree.

ARTICOLO 3

Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

4.di 26




TD17

2. L'importo contrattuale & al netto dell’'l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione

finale.

3. 1l contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, period

qguarto e quinto, del Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n

207 del 2010, si procedera all’applicazione alle quantita effettivamente autorizzate

e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cu

all’articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 4

Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalit3

dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché

delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara d

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritt

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimentq

negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progettad

esecutivo ai quali & applicato il ribasso contrattuale.

ARTICOLO 5.

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appaltg

approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio ne

comune di , all'indirizzo , presso .O)

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto,
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agamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante

3. Ai_sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generalg

d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto |3

lettera « », e/sono_autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__|

( ) autorizzato/i ad

operare sul conto di cui al comma 4.

4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente
corrispondente al seguente codice IBAN: IT Q) - Q) - () -
( ) - ( ) acceso pressa

, ovvero su altro contd

bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalit3

dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorn

dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che

non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza

er atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita de

requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per I3

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabilg

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve

er tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L3

stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita g
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soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificatg

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da

ogni responsabilita.

Articolo 6.

Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 365

(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale d

consegna dei lavori secondo quanto normato dal Capo Ill del Capitolato Specialg

di appalto.
ARTICOLO 7.
Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delleg

opere si applicheranno le penali previste all’art.18 e segg. del Capitolato Speciale

di Appalto.

ARTICOLO 8

Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall’art.16 e 17 del Capitolata

Speciale di Appalto.

ARTICOLO 9.

Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capo 12 de

capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o ir

forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a caricg

dell’appaltatore le spese per:
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a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena €

erfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possong

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato d

collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature pe

la direzione dei lavori;

a) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni pe

I’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato d

collaudo provvisorio.

3. L’appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere €

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e d

regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o dg

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da esequire. L’'assunzione della direzione di cantiere da

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, I3

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto d
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esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore

er disciplina, incapacitd o grave negligenza. L’'appaltatore é in tutti i cas

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego de

materiali.
6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
ARTICOLO 10.
Contabilita dei lavori.
1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilita dei lavori a misura é effettuata attraverso la registrazione

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in appositg

documento, con le modalita previste dal capo IV del capitolato speciale per

ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria d

lavorazione in cui il lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale

eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolatg

speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie d

lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore

dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computq

metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale €

i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo &€ determinato applicando la

ercentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione

e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti
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tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti dellg

misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due

testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare ir

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti pe

i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalls

stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

ARTICOLO 11.

Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolg

1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne

ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6, 6-bis e 7, del Codice de

contratti.

3. Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae

fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio de

rezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

ARTICOLO 12.

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capo VII del Capitolatg

Speciale di Appalto.

ARTICOLO 13.

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
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1. Non & dovuta alcuna anticipazione.

2. All’'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizion

reviste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare d

ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50%

di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate

di acconto precedenti, non inferiore al 17,50% (diciassettevirgolacinquanta pef

cento), dell’importo contrattuale.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, €

dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in

merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o a

subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza trg

I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5 %

(cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importd

residuo e liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni), per

cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo

I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato d

avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendq

dall’'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente

spettante all'impresa in forza del presente contratto e effettuato dopg

lI'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorn

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione
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di_accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice

civile.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di unag

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratt

e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importd

aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non

inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento € superiore a 10.000,00 euro, esso €

subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo d

versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore

dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggett

che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento

devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sig

ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui cont

dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunqgue essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolg

3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce causg

di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato special€

d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiers
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delle _imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente

contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessit3

di declaratoria.

ARTICOLO 14.

Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli d

spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato specialg

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura €

con le modalita ed i termini di cui all’articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate d

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolg

di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore hg

facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previg

costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per

la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15.

Regolare esecuzione e collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio d

sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due ann

dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzig

di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due ann

equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
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denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione de

certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assumag

carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e allg

gratuita _manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fing

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; rests

nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte @

di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 16.

Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulterior

adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa

tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione de

lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degl

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale d3

regiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

Q) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

del contratto;

14 di 26




TD17

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopg

dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva a

sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n

81;
)} perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui allg

vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

n) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenzg

dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazion

mendaci.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione de

Commissario, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando

fax, telegramma, raccomandata A/R).

In caso di risoluzione del contratto, il Commissario provvedera ad escutere |g

cauzione di cui al precedente articolo 10, salva comunque la facolta de

Commissario medesima di agire per il ristoro dell’eventuale maggior danno subito.

3. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 17.

Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore
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A _quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento pud nominare |3

commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisitg

immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, de

collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novantg

giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordd

bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 € esperibile a condizione che il responsabile

del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per lg

quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 132 de

Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.

c) che i maggiori oneri siano richiesti dall'impresa per effetto di circostanze

sopravvenute, non rilevabili in sede di partecipazione all’appalto.

3. La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura s

applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momentad

dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 de

Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

all’autoritd giudiziaria competente del Foro di ROMA con esclusione dells

competenza arbitrale.

ARTICOLO 18.

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
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delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione €

assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, d

solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, cor

particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice de

contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo I3

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agl

articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficient

allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguit

i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo

nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertitg

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato acquisito apposito Documentdg

unico di regolarita contributiva in data numero

ARTICOLO 19.

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del capitolatad

Speciale di appalto.
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ARTICOLO 20.

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi_del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n

490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggettd

appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente

rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011

in base:

alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n

252 del 1998, rilasciata in data al numero dallg

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizioneg

della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione

dell’attivitd, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decretg

legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 21

Subappalto
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolg

118 del Codice dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in

sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con

limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37

comma 11, e dall’articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal

Capitolato Speciale d’appalto.
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4. In caso di lavori affidati con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 122

comma 7, del Codice dei contratti, Il subappalto o il subaffidamento in cottimo

ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118 del Codice dei contratti, &

ammesso nel limite del «20% (venti per cento)».

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto de

subappaltatori.

ARTICOLO 22

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negl

atti da questo richiamati, |'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva

mediante () numero in _datg
rilasciata dalla societa/dall'istitutg

agenzia/filiale di (

er l'importo di euro pari al ( ) per centg

dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamentad

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed

€ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinatg

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduta

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12

marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 23.
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Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articold

125 del d.P.R. n. 207 del 2010, I'appaltatore assume la responsabilita di danni &

ersone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta

sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de

lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogn

responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data d

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numerdg

in data rilasciata dalla societa/dall'istitutg
agenzia/filiale di , Come

segue:
@) per danni di esecuzione per un massimale di euro (eurg

), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizion

e in conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n

123.

ARTICOLO 24.

Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010

costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) L’ Offerta economica dell’Appaltatore, le Dichiarazioni rese dall’appaltatore in

fase di gara, la Dichiarazione di subappalto;
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b) il Capitolato Speciale d’appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

e) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto norj

revisto nel Capitolato Speciale d’appalto.

2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, i document

elencati al precedente comma 1, lettera b), f) e d) sono allegati al presente

contratto oltre ai documenti di cui alla lettera a). Gli altri documenti elencati al

recedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto s

intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 25.

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative €

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, i

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamentg

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121

122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come

richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice

dei contratti.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente

contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolg
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237 del d.P.R. n. 207 del 2010.

ARTICOLO 26

Recesso

il Commissario si riserva la facolta di recedere dal presente Contratto in qualsias

momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senzg

altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a que

momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore tramite

comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

ARTICOLO 27

Clausola di Manleva

L’Appaltatore terra il Commissario sollevato e indenne da ogni responsabilita

danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terz

connesse o comungque derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.

L’Appaltatore dovra, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgiment

necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose

con particolare attenzione all’eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agl

eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall’adempimenta

delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell’appaltatore, i

quale non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 28

Auditing

L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilita separata di quanto attiene a

resente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogn
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momento idonee verifiche da parte del Commissario e/o da soggetto terzo dg

questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del il Commissario e/o del soggettd

da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le propri€

scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, I'espletamento dellg

verifiche di cui sopra.

ARTICOLO 29

Proprieta dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore

nell’ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, iv

compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprieta de

Commissario

L’Appaltatore riconosce, inoltre, ogni pit ampio diritto del Commissario in meritag

all’utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie de

Commissario stesso.

L’Appaltatore non potra pretendere alcunché per la consegna della predetts

documentazione.

L’Appaltatore si impegna a tenere indenne il Commissario da qualsiasi azione g

retesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettat

nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 30

Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

L’Appaltatore s’impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti

notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed 3

23 di 26




TD17

farne un uso esclusivo ai fini dell’espletamento dello stesso.

L’eventuale violazione di tale obbligazione configura un’ipotesi di risoluzione

espressa del presente atto.

ARTICOLO 31

Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Commissario nomina Responsabile d

contratto il - al quale competera l'esercizio di tutti

oteri e facolta previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potra valersi di sostituti o personalg

delegato.

L’Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contrattg

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovra essere tempestivamente

comunicata al Responsabile di contratto del Commissario

Articolo 32.

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli att

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello d

emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Bari,

L’'impresa affidataria Il Commissario Straordinario Delegato

Il legale rappresentante Dott. Maurizio Croce
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Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., ’Appaltatore dichiara altresi di ave

reso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agl

articoli:

2: Oggetto del Contratto

3: Ammontare del contratto

6: Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
7: Penale per i ritardi

8: Sospensioni e riprese dei lavori

9: Oneri a carico dell’appaltatore

10: Contabilita dei lavori

11: Invariabilita del corrispettivo

12: Variazioni al progetto e al corrispettivo

13: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

14: Ritardo nei pagamenti

15: Regolare esecuzione e collaudo.

16: Risoluzione del contratto

17: Controversie

18: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

19: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

20: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

21: Subappalto

22: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

23:  Obblighi assicurativi

24: Documenti che fanno parte del contratto

25: Richiamo alle norme legislative e regolamentari
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26:

Recesso

27: Clausola di Manleva

28: Auditing

29: Proprieta dei documenti

30: Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01
31: Responsabile del contratto

32: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Bari, i

L’'Impresa affidataria

Elenco allegati

e  Offerta economica dell’Appaltatore;

e Dichiarazione rese dall’appaltatore in fase di gara comprensiva d

Dichiarazione di subappalto;

e Cronoprogramma

e Capitolato Speciale d’appalto

e Elenco dei prezzi unitari

e Stima incidenza sicurezza

e  Stima incidenza manodopera

Bari, li

L’impresa affidataria Il Commissario Straordinario Delegato

Il Legale rappresentante Dott. Maurizio Croce
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