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Il presente documento, allegato al bando di gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni 
effetto di legge e disciplina modalità e forme della prestazione del contratto.  

CAPO I – INDICAZIONI DI ORDINE GENERALE 

Art. 1 - oggetto del servizio 
Il servizio ha ad oggetto la fornitura di servizi di ingegneria per attività di progettazione preliminare e 
progettazione definitiva per la progettazione di una torre servizi “TORRE DIREZIONALE” comprensiva di 
rilievi, analisi delle opere d’arte esistenti, studio geologico e indagini geognostiche, elaborati per la 
procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, e tutte le opere annesse e 
conseguenti, secondo le indicazioni di legge, del documento preliminare all’avvio della progettazione e 
dei documenti dallo stesso comunque richiamati, ai sensi dell’art. 93 D. Lgs. 163/2006. 
L’affidamento dei servizi avverrà a norma dell’art. 109, comma 2, del D Lgs 163/2006 e l’intervento 
dovrà essere approvato ai sensi dei disposti di cui agli artt. 97 e 98 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i..  
 

Art. 2. Corrispettivi per i servizi  
Il calcolo dei compensi e delle spese poste a base di gara per le prestazioni del servizio oggetto del 
presente appalto, è stato condotto assumendo a riferimento il D.M. 4 aprile 2001 del Ministro della 
Giustizia, ragguagliato in relazione alle operazioni da svolgere, tenendo conto di quanto previsto dalla 
Legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 
223, denominato “Decreto Bersani”. 
Il quadro economico presunto dei lavori secondo quanto riportato nel Documento Preliminare alla 
progettazione prevede la seguente articolazione di categorie di lavoro:  
 
Categoria  

 
Descrizione  

 
Importi in 
Euro  

I d  Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici 
importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di 
carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di 
rilevante, importanza tecnica ed architettonica. 

6.836.336,00  

   
L’importo a base di gara del servizio esclusa IVA e oneri di categoria è il seguente:  
• Prestazioni grado 1) ovvero studio tecnico-economico, progettazione preliminare, procedura per la 

verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e prestazioni accessorie: € 34.903,67 
comprensivo di spese e oneri, al netto di IVA e Cassa, come premio al vincitore concorso; 

• Prestazioni grado 2):  
a) Progettazione definitiva, prime indicazioni per la sicurezza e prestazioni accessorie; 
b) Studio di impatto ambientale da redigere sulla base dell’esito della verifica di assoggettabilità a 
valutazione di impatto ambientale. (La consegna dello Studio di Impatto Ambientale dovrà 
obbligatoriamente avvenire 30 (trenta) giorni prima della consegna del progetto definitivo); 
Totale Generale: € 155.096,33 comprensivo di rimborso spese al netto di IVA e Cassa.  
 
Gli incarichi relativi al 2° grado saranno affidati all’aggiudicatario solo in seguito ai risultati 
dell’analisi tecnico-economica, e su decisione della stazione appaltante.  
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L’analisi tecnico-economica dovrà essere redatta tenendo conto delle indicazioni contenute nel 
Documento Preliminare alla progettazione.  
Ai compensi posti a base di gara andrà applicato il ribasso offerto dall’Aggiudicatario.  
Il compenso contrattuale sarà quello risultante dall’offerta dell’aggiudicatario, sarà fisso e invariabile e 
indipendente dalla durata effettiva della prestazione professionale.  

Art. 3. Natura ed entità delle prestazioni  
L'incarico, relativo al servizio in oggetto inerente il progetto di “Torre Direzionale per uffici”, ha per 
oggetto l'attività di progettazione preliminare e offerta sulla progettazione definitiva, comprensiva di 
tutti gli elaborati, documenti ed attività accessorie necessarie alla definizione progettuale secondo 
quanto prescritto dalla parte III del D.Lgs. 163/2006, nonché al Titolo I – Capo IV della parte II del 
D.Lgs. 163/2006. 
L'intervento, comunque, è previsto nel Programma Integrato Urbano PIU Europa, pertanto si rimanda 
al DOS approvato con delibera di Giunta Comunale n. 266 del 24/09/09 e disponibile anche sul sito 
informatico della Città di Casoria, per l'inquadramento generale dello stesso e per informazioni di 
carattere urbanistico utili al concorso di progettazione. 
La progettazione dovrà essere predisposta in conformità alle norme vigenti per la progettazione 
preliminare e definitiva di opere edilizie assoggettate a Valutazione di Impatto Ambientale ed in 
generale alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le integrazioni e prescrizioni di cui al 
presente Capitolato d’oneri e ai documenti dallo stesso comunque richiamati, nonché dovrà essere 
conforme alle norme di settore vigenti attinente la progettazione e realizzazione di uffici pubblici e 
relative opere complementari (viabilità, parcheggi, ecc), alle specifiche normative inerenti la 
realizzazione di opere pubbliche.  
La progettazione preliminare e definitiva dovrà comprendere gli elaborati di cui al Titolo III – Capo II 
del D. M. 554/99.  
L’importo  complessivo  dell’intervento è pari  a  euro  9.102.438,80  comprensivo di ogni onere di cui 
€ 6.836.336,00 per lavori a base d’asta finanziati  con  fondi  PO  FESR  2007-13,  Asse  VI  "Sviluppo  
urbano  e  qualità della  vita"  ,"P.I.U. EUROPA". 
Il primo grado  prevede  la  consegna,  entro  la  data  indicata  dal  Bando  di  cui  al  presente  
capitolato,  del  progetto  preliminare  completo  ai sensi  D.  Lgs  12  aprile  2006  n.  163  e  smi 
nonché del DPR 554/99 e con riferimento diretto al Documento preliminare alla progettazione allegato.  
Il secondo grado coinvolgerà esclusivamente  il  soggetto  risultato  miglior  offerente  nella precedente 
fase cui potrà essere affidata successivamente la progettazione definitiva, previa verifica del progetto 
preliminare da parte del RdP come da art. 46 del D.P.R. 554/99 ed eventuali richieste di adeguamento 
ed integrazione della progettazione preliminare.  
Al corrispettivo previsto a base di gara, di cui all’art. 2, segue l’offerta di ribasso proposta dal 
concorrente, come da art. 8 del Disciplinare. 
A titolo indicativo e non esaustivo si riportano le attività da sviluppare di seguito sinteticamente 
elencate:  

• Redazione dello studio tecnico-economico secondo quanto previsto nel documento preliminare 
alla progettazione;  

• Analisi del contesto e delle opere d’arte esistenti comprensiva di campagna di indagini 
documentali, strumentali e di rilievi;  

• Redazione dello studio Prefattibilità ambientale;  
• Procedura di eventuale verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale; 
• Eventuale redazione di Studio di Impatto Ambientale sulla base dell’esito della verifica di 

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, secondo i disposti di cui al D.Lgs. 3 aprile 
2006 n. 152, come integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; lo Studio di Impatto Ambientale 

Capitolato_torredirezionale_01_10  Pagina 3 di 10 



svilupperà i contenuti di cui all’allegato VII del D.Lgs. 4/2008 e di cui alla normativa 
regionale.(La consegna dello Studio di Impatto Ambientale, ove necessario, dovrà 
obbligatoriamente avvenire 30 (trenta) giorni prima della consegna del progetto definitivo);  

• esecuzione dei rilievi plano altimetrici di dettaglio e della livellazione di precisione 
relativamente alle aree interessate dal progetto nonché esteso ad un contorno significativo e, 
comunque, tale da permettere l’evidenziazione di ogni elemento utile alla definizione del 
progetto e delle sue interferenze sul territorio; l’aggiudicatario dovrà sottoporre alla formale 
approvazione della Stazione Appaltante l’ambito a cui estendere le operazioni di rilievo; 

• redazione di relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con livelli di approfondimento 
tali da garantire il successivo corretto dimensionamento esecutivo e, per quanto riguarda le reti 
e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche; i calcoli degli 
impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari; i 
calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati 
ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano 
apprezzabili differenze tecniche e di costo;  

• redazione del progetto delle componenti impiantistiche quali impianti di ventilazione, 
illuminazione pubblica, elettromeccanici, elettrici, per l’esaurimento ed il trattamento ed il 
controllo delle acque meteoriche recuperate dalle superfici del corpo stradale;  

• redazione per ogni singola opera d’arte di piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, 
profilo geotecnico, carpenterie, specifiche dei materiali, relazioni di calcolo, la viabilità di 
servizio di progetto e in adeguamento (planimetrie, profili e sezioni);  

• redazione delle documentazione progettuale relativa alle fasi di cantierizzazione dell’opera nelle 
sue diverse componenti (opere lineari e/o puntuali, interventi sulla viabilità ordinaria e di 
servizio, smaltimento delle acque, ecc.), con la previsione dell’ubicazione delle singole aree di 
cantiere; elementi di valutazione della deviazione del traffico sulla rete stradale interferente con 
i lavori di realizzazione dell’opera; in relazione alla sicurezza della circolazione; relazione sulla 
cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie della viabilità di 
servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere;  

• redazione delle relazioni tecniche e specialistiche relative a tutte le componenti del progetto;  
• prime indicazioni per la Sicurezza e definizione degli oneri per la sicurezza dei cantieri;  
• redazioni di computi metrici estimativi analitici, elaborati sulla base della documentazione 

grafica di progetto, in forma disaggregata per gruppi di lavorazioni omogenee e per singole 
opere; elenco prezzi unitari, comprensivo delle analisi dei prezzi, anche sulla base dei listini 
ufficiali in uso; schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma e quadro 
economico riepilogativo;  

• editing della documentazione progettuale, fornitura di copie in carta e su supporto informatico, 
come specificato di seguito nel presente capitolato d’oneri;  

• Sarà onere dell’Aggiudicatario fornire assistenza alla Stazione Appaltante, al RUP e tenere i 
necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella 
realizzazione dell’opera, al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri necessari, 
garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo eventuali richieste di 
variazioni in sede di approvazione finale;  

• ricerche catastali e fornitura all’Amministrazione delle planimetrie catastali su base 
informatizzata georeferenziata (impiego di mappe vettoriali originali fornite dagli Uffici del 
Catasto ove disponibili, o di mappe tradizionali vettorializzate), sovrapposizione che sarà 
effettuata con riferimento ai punti fiduciali dell’agenzia del territorio e ad altri capisaldi 
rintracciabili in prossimità delle aree interessate; i dati saranno restituiti in formato cartaceo e 
digitale;  
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Le prestazioni accessorie che riguardano lo sviluppo di attività propedeutiche o accessorie alla 
progettazione preliminare nonché a quella definitiva, sono qui di seguito sinteticamente elencate, fermo 
restando l'onere per l'Affidatario di rendere completo ed approvabile, nonché rispondente alle 
specifiche disposizioni normative comunque applicabili, ogni atto e documento prodotto:  

• esecuzione della campagna di indagini finalizzata alla definizione della configurazione 
geotecnica dei siti interessati dalla realizzazione delle opere nel modo più corretto ed esaustivo, 
al fine della redazione della relazione geologico-geotecnica e della correttezza del progetto 
definitivo, ovvero dell’identificazione della tipologia delle fondazioni, delle sezioni di scavo, 
ecc.;  

• predisposizione su base informatizzata georeferenziata (impiego di tavole di PUC in itinere 
originali fornite dagli Uffici Comunali, ove disponibili, o di zonizzazioni tradizionali 
vettorializzate) delle tavole relative al P.R.G. con inserimento del progetto e delle fasce di 
rispetto.  

E’ altresì compreso nella prestazione l’adeguamento e l’integrazione del progetto ai pareri espressi 
dagli Enti competenti in fase di verifica ed approvazione del progetto. L’Aggiudicatario dovrà 
ottemperare a detto adempimento in massimo giorni 30.  
L’Aggiudicatario dovrà altresì provvedere all’adeguamento e all’integrazione del progetto, secondo 
quanto indicato ai successivi paragrafi, al fine della sua validazione nel rispetto delle tempistiche che 
saranno impartite dalla Stazione Appaltante.  
La stazione appaltante si riserva di procedere successivamente mediante procedura  negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara o all’affidamento diretto dei servizi di progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e di coordinamento della  
sicurezza  in fase di esecuzione, ai sensi dell’art.57, co. 4, D. Lgs 12 aprile 2006 e ss mm ii. Alla 
procedura negoziata, ove eventualmente attivata, parteciperanno i primi 5 classificati in concorso, se 
sussisteranno in tale numero soggetti classificati. La stazione appaltante si riserva di procedere 
all’affidamento dei sopradetti servizi all’affidatario del progetto definitivo. 

Art. 4. Unità di personale stimate per lo svolgimento dell’incarico  
N1 Coordinatore di progetto 
N2 Responsabili di progetto architettonico 
N5 Responsabili di progetto impianti e speciali 
 

come definito dal disciplinare di gara oltre ad eventuali consulenti con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa.  

Art. 5. Tempi di esecuzione  
I termini di durata dell’incarico sono i seguenti:  

• le attività previste nel 1° grado dovranno essere ultimate entro il 15/04/2010 giorni naturali e 
consecutivi come da art. 8 del Disciplinare; 

• le attività previste nel 2° grado dovranno essere ultimate entro 80 (ottanta) giorni naturali e 
consecutivi, ridotti come da offerta del vincitore gara progettazione, dalla data di 
comunicazione di incarico dell’attività di progettazione definitiva. 

 

Art. 6. Penali per ritardi o inadempienze 
Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, in caso di ritardo rispetto ai termini di espletamento 
delle prestazioni, al soggetto incaricato del servizio sarà applicata una penale, pari allo 1‰ dei 
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compensi spettanti, per ogni giorno di ritardo accertato dal Responsabile del Procedimento, fino ad un 
massimo del 10%. 
Nel caso di inadempimento ovvero di inesatto adempimento, anche colposo delle obbligazioni 
scaturenti dal presente capitolato, attestato dal RUP, e non avente il carattere di gravità per il quale 
procedere alla risoluzione del contratto, al soggetto incaricato del servizio sarà applicata una penale 
pari allo 1‰ dei compensi spettanti, per ogni contestazione comunicata dal RUP, sulla quale non 
saranno state dallo stesso accolte le eventuali giustificazioni, fino ad un massimo del 10%.  
L’applicazione di penali superiori al 10% comporterà la risoluzione del contratto.  
Ferme restando l’applicazione congiunta delle penali suddette, la Stazione Appaltante avrà comunque 
facoltà di chiedere la risoluzione di diritto del contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato 
inadempimento.  
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 
precedenti commi, verranno contestati dalla Stazione Appaltante al contraente il quale potrà in ogni 
caso comunicare le controdeduzioni nel termine massimo di giorni solari 5 (cinque) dal ricevimento 
della contestazione.  
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, 
potrà compensare il credito con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo.  
La richiesta o il pagamento di penali non esonera l’Affidatario dall’adempimento delle obbligazioni 
rispetto alle quali si è reso inadempiente.  
In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà, previa 
comunicazione al contraente, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi, addebitando al 
contraente i relativi costi sostenuti. 
L’affidamento a terzi viene notificato all’aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte con 
l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi. 
All’aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto 
a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti. Nel caso di minore spesa, 
nulla compete all’aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario dalle 
responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno 
motivato la risoluzione. 

Art. 7. Modalità di espletamento dell’incarico  
L’incarico è affidato ed accettato con l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 
modalità dedotti e risultanti dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dal regolamento generale di cui al D.P.R. 
21/12/1999 n. 554, dal bando di gara, disciplinare e relativi allegati. 
L’Aggiudicatario è obbligato, inoltre, all’osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti 
per la realizzazione delle opere oggetto dell’incarico e dovrà tener conto delle indicazioni, disposizioni 
e/o direttive che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante tramite il Responsabile del 
Procedimento (RUP).  
L’Aggiudicatario dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni 
inerenti gli incarichi affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede.  
L’Affidatario è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire 
chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri, 
ovvero alla Stazione Appaltante in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior 
compenso.  
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Art. 8. Subappalto.  
I subappalti sono ammessi limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, a sondaggi, rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonché per la sola redazione grafica degli 
elaborati, restando comunque impregiudicate le responsabilità dell’Affidatario.  
L'affidamento in subappalto di attività diverse da quelle indicate al periodo precedente comporterà 
l'immediata risoluzione in danno del contratto d'appalto.  
Non si farà luogo a pagamenti del corrispettivo contrattuale nei confronti dei subappaltatori, rimanendo 
a carico dell’Affidatario il soddisfacimento dei crediti dai medesimi vantati nei suoi confronti a fronte 
delle prestazioni da essi rese. 

Art. 9. Ulteriori condizioni contrattuali.  
L’Aggiudicatario (indipendentemente se soggetto singolo, raggruppamento, ecc.) dovrà indicare la 
composizione del gruppo di progettazione con l’evidenza dei ruoli dei singoli professionisti, nonché il 
Coordinatore del gruppo di progettazione che sarà l’unico soggetto formalmente accreditato 
dall’Aggiudicatario a svolgere il ruolo di interfaccia tecnica ai fini della conduzione del progetto, il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
l’eventuale Coordinatore dello Studio di Impatto Ambientale; il Coordinatore di progetto è l’unico 
soggetto responsabile dell’organizzazione dell’attività dei diversi componenti del gruppo di 
progettazione, rimanendo escluso che la Stazione Appaltante debba – per necessità operative – 
interfacciarsi con i singoli componenti del gruppo stesso. Il Coordinatore dovrà tenere costantemente 
aggiornata, per mezzo di apposite comunicazioni scritte, la Stazione Appaltante sull’andamento dello 
svolgimento dell’incarico e sulle scelte tecniche che di volta in volta verranno proposte e/o adottate per 
la risoluzione delle diverse problematiche. Ciò in relazione alle fasi di avanzamento dei lavori, a 
richiesta della Stazione Appaltante e, comunque, con cadenza quindicinale.  
Il prezzo offerto dall’Aggiudicatario si intende comprensivo di tutto quanto necessario all’espletamento 
del servizio di progettazione – anche se non specificamente indicato nei documenti di gara – e in linea 
generale di ogni onere per la produzione della documentazione progettuale, delle attività accessorie, 
delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi 
natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi pubblici o privati; si 
intendono altresì compensati dal prezzo offerto oneri per trasferimenti, impiego di personale 
specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in 
campagna ecc.. Sono altresì comprese le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o 
danneggiamenti per l’esecuzione di misurazioni topografiche, ecc..  
L’Aggiudicatario rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche 
Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dello sviluppo 
ed approvazione del Progetto Definitivo, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società a richiesta della 
Stazione Appaltante.  
L’Aggiudicatario trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà 
intellettuale a decorrere dalla data di consegna del progetto elaborato o di parte di esso. 
L’Aggiudicatario rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di 
proprietà della Stazione Appaltante.  
L’Aggiudicatario, oltre quanto già previsto al paragrafo 7, rimane obbligato ad apportare alla 
documentazione progettuale consegnata le modifiche che verranno richieste dalla Stazione Appaltante, 
o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della 
responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di 
validazione e sino all’avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte dell’Ente competente.  
Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono già 
compensate nel prezzo offerto in sede di gara.  
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L’Aggiudicatario rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del 
Coordinatore del gruppo di progettazione di ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore gli 
elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che verranno prodotte dalla Società, anche in forma 
parziale, ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura 
amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso.  
 
Pagamenti:  
il pagamento dei servizi sarà effettuato con le seguenti modalità:  
 
Prestazioni 1° grado:  

- il premio - parcella per progettazione preliminare entro trenta giorni dalla verifica del RUP e 
comunque entro centoventi giorni dalla aggiudicazione del concorso; 
 
Prestazioni 2° grado:  

a. il 20 % alla comunicazione d'incarico del RUP; 
b. il 30 % alla presentazione delle bozze intermedie ritenute, con disposizione motivata del RUP, 

sufficienti a descrivere lo stadio definitivo della progettazione e a seguito dell'avvenuta verifica 
della completezza della documentazione presentata; 

c. il 30% (trentapercento) del corrispettivo ad avvenuta approvazione del progetto ai sensi dei 
disposti di cui all’art. 97 e 98 del D.Lgs. 163/2006 

d. il 20% (ventipercento) entro sessanta giorni dalla approvazione del definitivo e comunque entro 
centoventi giorni dalla validazione del RUP con provvedimento motivato. 

Le liquidazioni avverranno previa presentazione di parcella, da vistare a cura del RUP, ed entro 60 
(sessanta) giorni dal ricevimento fattura.  
 
Prescrizioni sulle caratteristiche delle tavole e dei testi  
Gli elaborati del progetto preliminare e definitivo dovranno ottenere tutti i pareri delle Amministrazioni 
ed Enti interessati.  
La soluzione progettuale che risulterà vincitrice e quelle premiate, diverranno di proprietà 
dell'Amministrazione solo a fronte del pagamento dei premi, ma tutti i progetti inviati potranno essere 
utilizzati dall'Amministrazione per esporli al pubblico in mostre o manifestazioni, che la medesima 
intende promuovere a conclusione della gara, riservandosi anche il diritto di pubblicare liberamente i 
progetti pervenuti con il solo obbligo di indicare i soggetti ideatori. A tale fine, i concorrenti selezionati 
si impegneranno ad inoltrare, con CD ROM – memoria usb, al termine del concorso, la 
documentazione tecnica in formato digitale ad alta risoluzione che consenta un’eventuale 
pubblicazione a stampa, ed in particolare:  
1) le fotografie in formato JPG o PDF; 
2) i disegni nei formati DWG e DXF, AUTOCAD ver. 2007 o successiva, per la grafica 2D e 3D; 
3) i testi e i documenti grafici in formato DOC, MS-WORD per Windows vers. 2003 o successiva per 
la redazione dei testi; MS-EXCEL per Windows vers. 2003 o successiva per il calcolo e la redazione di 
tabelle e/o grafici  
Le eventuali modifiche richieste in sede di approvazione del progetto saranno a carico 
dell’Aggiudicatario.  
I programmi utilizzati per i calcoli e per la redazione dei documenti informatici dovranno essere 
validati; inoltre i risultati delle prove di validazione dovranno essere resi disponibili su richiesta della 
Stazione Appaltante.  
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Nei casi in cui non siano utilizzati programmi di tipo commerciale dovranno essere forniti i documenti 
di qualifica del programma (test casi prova, manuale d’uso, ecc.).  
Gli elaborati grafici del progetto definitivo dovranno normalmente essere prodotti su tavole di formato 
massimo A0 nonché redatti e resi disponibili tramite software comuni e standardizzati.  
In particolare i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti software:  

AUTOCAD ver. 2007 o successiva, per la grafica 2D e 3D;  
MS-WORD per Windows vers. 2003 o successiva per la redazione dei testi;  
MS-EXCEL per Windows vers. 2003 o successiva per il calcolo e la redazione di tabelle e/o 
grafici.  

Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in 
formato A3 senza che la loro leggibilità sia alterata. A tale proposito l’Aggiudicatario dovrà presentare 
proposte e redigere brochure in formato A3 per la presentazione del progetto.  
Ogni relazione redatta con MS-WORD o con MS-EXCEL dovrà essere contenuta in un unico file (o su 
più files, se di dimensioni eccessive). Tutti i grafici, disegni, rilievi, figure, tabelle, tabulati, allegati, 
testi, fotografie presenti nel documento cartaceo dovranno essere altresì inseriti all’interno dello stesso 
file della relazione senza l’utilizzo di collegamenti o riferimenti su altri files.  
Le relazioni di cui sopra e la brochure di presentazione dovranno essere altresì forniti in formato 
compatibile con Acrobat Reader 7.0.  
L’Aggiudicatario dovrà inoltre descrivere ipotesi di presentazione informatica del progetto utilizzando 
anche sistemi multimediali e realizzarle.  
Tutti gli elaborati consegnati in sede di gara dovranno essere così presentati:  

n. 2 copie su CD-ROM riproducibili di tutti i file;  
n. 2 copia su CD-ROM di tutti i file in formato .pdf;  
n. 1 copia cartacea regolarmente firmata; 

L’aggiudicatario dovrà produrre, oltre che su supporto informatico nei software predetti, entro 7 (sette) 
giorni dalla comunicazione del RUP: 

n. 5 copie per il preliminare e n. 10 copie per il definitivo, piegate su supporto cartaceo, 
regolarmente firmate, che saranno utilizzate per l’approvazione da parte degli Enti e 
Amministrazioni territorialmente competenti, più una copia in originale;  
una copia per la riproduzione di:  
- elaborati grafici a colori, quindi non piegata;  
- relazioni, computi, stime ecc. o comunque elaborati in formato A4, quindi non rilegati.  

 
Tutti gli elaborati (grafici, report, fascicoli di computo, ecc) dovranno essere consegnati anche in 
formato .PDF su CD o DVD, allestendo un unico file per ogni elaborato, comprensivo della testata. 
Ogni CD o DVD dovrà contenere un elenco interattivo per la ricerca automatica del documento/file.  
Tutti gli elaborati grafici relativi a planimetrie, rilievi, piante di opere d’arte, sistemazioni idrauliche, 
fono, ambientali, ecc, dovranno essere georeferenziati nel sistema di coordinate piane Gauss-Boaga. 
Per ogni elaborato grafico dovrà essere consegnato un unico file DWG ed il corrispondente file PDF.  
I files, di qualsiasi tipo, non dovranno essere bloccati da password, ma dovranno essere completamente 
editabili.  
 
Garanzie e coperture assicurative:  
Ai sensi dell’art. 75, D.Lgs. 163/2006 l’Aggiudicatario dovrà produrre in sede di gara la cauzione 
provvisoria come da disciplinare.  
Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della 
Stazione Appaltante l’Aggiudicatario dovrà altresì produrre polizza per responsabilità civile 
professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi. 
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Detta polizza, da prestarsi ai termini del D.M. n°123/2004, deve essere prestata per un massimale pari 
al 20% dei lavori progettati con un limite di € 2.500.000,00. 
La mancata presentazione della polizza nel termine previsto comporterà, salvo che il ritardo o 
l’incompletezza della documentazione non sia imputabile alla ditta, la decadenza dall’aggiudicazione.  
 
Cessione del contratto.  
L’Affidatario non potrà, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le 
obbligazioni per esso derivanti dal contratto medesimo.  

Art. 10. Prescrizioni sui rilievi e sulle indagini.  
Rilievi aerofotogrammetrici  
Il progetto preliminare e definitivo dovrà essere redatto su cartografia aggiornata. L’Amministrazione 
fornisce rilievo aggiornato all’ottobre 2006. Le campagne di rilievi topografici, concordate e sottoposte 
all’approvazione dell’Amministrazione Appaltante, dovranno avere i requisiti propri della tecnica più 
aggiornata per la materia e saranno a carico dell’aggiudicatario.  
Il rilievo aerofotogrammetrico dovrà essere integrato con rilievi diretti a terra in scala 1: 1.000, ove si 
renda necessario per eliminare dubbi ed incertezze nei casi in cui le aree non siano visibili dai 
fotogrammi o ci possa essere difficoltà di interpretazione qualitativa.  
Dovrà inoltre essere eseguito il rilievo diretto a terra di tutte le opere esistenti valutandone lo stato di 
consistenza come previsto nei successivi capitoli. Le cartografie prodotte dovranno essere controllate e 
collaudate tramite verifiche indipendenti a carico dell’appaltatore.  
Tale documentazione dovrà essere utilizzata per la sola stesura del progetto, pertanto ne è vietato l’uso 
e la riproduzione, anche parziale, salvo espressa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.  
Le indagini storico-documentali ed i rilievi geometrici interesseranno tutte le opere esistenti (anche le 
opere minori) inserite nell’area di progetto. 
Sono oneri a carico dell’Aggiudicatario:  

• scelta delle imprese incaricate delle indagini strumentali sulle strutture in modo da garantire un 
elevato livello di professionalità ed organizzazione interna; 

• predisposizione di un Programma delle indagini strumentali sulle strutture congruente con il 
cronoprogramma complessivo della progettazione; 

• predisposizione delle Specifiche Tecniche per l’esecuzione delle indagini e degli interventi di 
eventuale ripristino sulle porzioni di opera oggetto di parziale demolizione. Tali specifiche 
saranno prodotte contemporaneamente al Programma delle indagini strumentali; 

• esecuzione delle indagini storico-documentali e dei rilievi; 
• esecuzione delle indagini strumentali e di laboratorio e degli interventi di ripristino sulle 

porzioni di opera oggetto di parziale demolizione (in tali oneri si intendono compresi i mezzi, le 
attrezzature e le opere provvisionali);  

• interpretazione tecnica e restituzione dei risultati delle indagini.  
L’Amministrazione, sia in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, sia nel caso in cui ritenga 
che i dati ottenuti siano insufficienti, si riserva la facoltà di fare ripetere una o più prove/indagini o di 
farne effettuare altre integrative od equivalenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori 
compensi. 
 

      
    Il RUP  PIU EUROPA 

                                                                                                Dirigente Settore LL.PP. 
          Ing. Arcella Salvatore 
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