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APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESCECUZIONE
(art. 53 c.2/b D. LGS. N°163 DEL 12.04.2006)

SCHEDA N°138 Adeguamento e messa a norma del sistema elettrico —

Sistemazione impianto fognario, rete cinematica, verde esterno e

parcheggio.

SCHEDA N°140 Sistema antincendio in rete
DELIBERA DELLA G.R.C. N°4848 DEL 25.10.2002

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO

FINALITA’ DELL’ INTERVENTO

Il progetto definitivo prevede:

1.
2.
3.

L’adeguamento e completamento del sistema elettrico in rete.
La sistemazione parziale del cunicolo interno.

La realizzazione del sistema antincendio in rete.

Sistema elettrico in rete:

L’A.O. ha la necessita di completare i lavori della realizzazione del’adeguamento del
sistema elettrico che comprende la struttura del sistema di distribuzione M.T. del
nosocomio per l'alimentazione delle cabine, la realizzazione delle nuove cabine di
trasformazione MT BT e la realizzazione del sistema di automazione del controllo e

gestione delle cabine di tipo elettronico, inquadrate nel sistema di distribuzione ad anello.

Adeguamento del cunicolo:
Il progetto prevede I'adeguamento e la sistemazione parziale del cunicolo interrato con

I'ottimizzazione dei percorsi, nuova illuminazione e realizzazione delle vie di esodo.

Sistema antincendio:
Il progetto prevede la realizzazione del sistema antincendio, in rete di alimentazione, degli
impianti installati nei vari padiglioni e della rete esterna.
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Le opere afferenti alle due schede ed ai relativi importi del finanziamento vengono comprese

nell’'unico appalto integrato, in quanto, oltre ad essere realizzate contestualmente, prevedono la

possibilita di utilizzare gli stessi scavi, rinterri e gli stessi cunicoli in quanto complementari anche

al sistema di gestione.

| progetti delle opere riportano le soluzioni specialistiche con I'indicazione delle prestazioni che

dovranno essere riscontrate e perfezionate nel corso della realizzazione delle opere secondo la

conseguente redazione del progetto esecutivo a carico dell'impresa aggiudicataria dell’appalto.



B)

SOLUZIONI PROGETTUALI

1. Sistema elettrico — Criteri generali di progetto

a) Aspetto tecnico delle soluzioni di progetto

Partendo dalla condizione attuale di impianto, TAORN Cardarelli si & proposta di intervenire sul

suo sistema elettrico, al fine di perseguire, prioritariamente, i seguenti obiettivi :
e migliorare le condizioni di affidabilita e di sicurezza delle installazioni esistenti;

e garantire le correnti (e future) necessita di carico, di affidabilita e di sicurezza di esercizio del

sistema nella sua interezza;
e consentire il controllo accentrato dell'intero sistema elettrico;
e incrementare l'efficienza energetica.

L'impianto di distribuzione dell'energia elettrica del complesso ospedaliero Cardarelli € costituito

essenzialmente da:

- cabine M.T. di consegna energia elettrica da rete ENEL;
- rete in MT ad anello che alimenta le cabine di trasformazione MT/BT;
- gruppi elettrogeni;

- sistema di automazione e controllo.

L'anello di distribuzione in MT, alla tensione di 9 kV, si sviluppa per tutta I'area del’lAORN
Cardarelli, seguendo un percorso che, ad eccezione di alcuni tratti, si svolge nel piano
sotterraneo lungo i cunicoli dei servizi. Ciascuna cabina € inserita nell’anello in configurazione
entra-esci ed alimenta sostanzialmente un Padiglione. Nelle adiacenze di ciscuna cabina &
disposto un gruppo elettrogeno, di adeguata potenza, per garantire I'alimentazione in
emergenza ai carichi sottesi alla stessa. Ogni cabina MT/bt € composta da una sezione di
trasformazione (due trafo, uno di riserva all'altro) opportunamente dimensionata rispetto ai
carichi a valle ed una successiva sezione in bt. Tal ultima si compone di un power center che
riceve la trasformazione dai due trafo a monte, riceve 'alimentazione in emergenza dal gruppo
elettrogeno e rilancia verso il quadro di smistamento generale in bt di Padiglione, da cui si
dipartono tutte le linee montanti verso i centri di carico a valle. Un sistema di protezione &
previsto per garantire l'intervento selettivo in caso di guasto. E’ inoltre presente un sistema che
consente la supervisione della rete di distribuzione di energia elettrica in M.T. ed in bt
(relativamente al quadro power center) dell’intero complesso.

Alcune cabine adiacenti tra loro (interdistanza di qualche centinaia di metri), possono essere tra
di loro in mutuo soccorso, previa connessione in bassa tensione utilizzante la rete in blindo
sbarre esistente, corrente nei cunicoli a quota piano -1. In tale operativita, sussitono forti limiti di
trasmissione di potenza (causa le forti cadute di tensione legate alla trasmissione eseguita a
bassa tensione), nonché l'esecuzione di opportune manovre e predisposizioni di assetti da

realizzarsi.



b) Analisi dei carichi e calcoli di progetto

L’analisi dei carichi & stata eseguita tenendo conto oltre che delle attuali esigenze, anche della
nuova programmazione e riorganizzazione dellintero complesso ospedaliero. Particolare
evidenza ¢ stata data all’analisi dei carichi sia in regime di funzionamento estivo sia in regime di
funzionamento invernale. Da tale valutazione & scaturito il criterio di dimensionamento dell’anello
in MT nonché delle sezione di trasformazione di ciascuna singola cabina MT/bt.

Ciascuna cabina & dotata di un sistema automatico di rifasamento, connesso al power center.

Inoltre, ciscun trafo & dotato di un sitema di rifasamento fisso.

c) Anello in media tensione e cabine elettriche

La consegna dell’'energia elettrica da parte del’ENEL, alla tensione di 9 kV, & effettuata in
corrispondenza delle cabine “Villa Paradiso 1”7 (attualmente esistente) e di “Villa Paradiso 2”
(nuova cabina di ricezione, da realizzare in entra/esce sullanello MT ed in posizione
diametralmente opposta alla Villa Paradiso 1). Opportuni dispositivi impongono la connessione
del’AORN Cardarelli alla rete ENEL in mutua esclusione o tramite Villa Paradiso 1 o tramite
Villa Paradiso 2. Sulla base dell’'entita delle potenze da trasmettere, nonché delle possibili
configurazioni di esercizio dell’anello in MT, sono stati dimensionati i tratti di collegamento in
cavo tra le diverse cabine inserite in entra/esce sull’anello. Sono stati, inoltre, determinati i valori
della corrente di corto circuito presunta in corrispondenza delle singole cabine, per definire le
caratteristiche tecniche che le apparecchiature di sezionamento e protezione devono presentare
per garantire un esercizio in sicurezza ed affidabilita dell'impianto.

L’anello di MT a 9 kV é realizzato in cavo e si sviluppera attraverso:

e il cunicolo dei sottoservizi su passerelle portacavi con appoggi, per tratti su canali portacavi
chiusi con grado di protezione come prescritto da norme;

e strutture interrate, da realizzarsi previ scavi all'interno del comprensorio ospedaliero.
d) Automazione del sistema elettrico MT/bt

Il sistema elettrico cosi come funzionalmente descritto precedentemente, &€ posto sotto la
supervisione di un sistema SCADA. Tal ultimo consentira di accentrare le condizioni di stato
degli organi di manovra sul “campo” (ed altre segnalazioni di stato dei sistemi installati), nonche
di impartire comandi agli organi in MT ed in bt presenti nelle varie cabine.

Il sistema di comunicazione SCADA é basato su un anello in fibra ottica, sul quale insistono in
entra/esce apparati di interfaccia, installati in ciascuna cabina MT/bt.

L'impianto da realizzare, avra il compito di supervisionare:

- le cabine MT di consegna ENEL,;
- le cabine MT/bt di carico;

- larete ad anello in MT;

- i Gruppi Elettrogeni.



e) Alimentazione in emergenza

Il complesso ospedaliero A.O.R.N. Cardarelli &€ dotato di gruppi elettrogeni, ciscuno al servizio
della singola cabina di trasformazione MT/bt, che ne garantiscono I'alimentazione in emergenza.

La commutazione rete-gruppo avviene in modalita automatica, cosi come il ritorno su rete.
f)Interferenze

L’appalto dei lavori non comporta interferenze di carattere urbanistico, in quanto trattasi di opere
che non implicano la necessita di acquisire autorizzazioni, né accertamenti di natura geologica o
geotecnica, in quanto opere superficiali e/o di poco interrate.

| lavori comportano opere d’arte di modesta entita.

Il progetto esecutivo dovra contemplare l'individuazione delle aree di cantiere all'interno del
nosocomio, I'uso della viabilita alternativa in presenza delle eventuali interruzioni o deviazioni
conseguenti alle lavorazioni.

2. Adeguamento parziale del cunicolo

a) Oggetto

L'opera di riqualificazione dell’A.O. riflette il complessivo riordino del sistema di accesso e
movimentazione interna che fa parte dell’appalto per la “Riqualificazione dell’area ospedaliera
per la creazione del Parco dell’Arte” nonché di quello relativo alla manutenzione straordinaria e
messa a norma dei padiglioni e del cunicolo interrato dei servizi.

Questo progetto prevede la ristrutturazione parziale del cunicolo nel tratto centrale che va da est

ad ovest, dall’edificio monumentale (N) a quello della centrale termica (R).
b) Descrizione tipologia di intervento

Il cunicolo di collegamento tra il padiglione N (monumentale) e il padiglione R, interseca
trasversalmente il complesso ospedaliero del Cardarelli da est ad ovest per una lunghezza di
circa 246 metri e collega, in corrispondenza del viale centrale, i padiglioni B, E, A e D al livello
dei piani interrati.
Il cunicolo € occupato dalle canalizzazioni degli impianti tecnologici, impianto gas medicinali,
impianto elettrico in rete, impianto idrico sanitario, rete acqua calda e fredda.
Il manufatto allo stato & precluso all’esercizio in quanto inagibile.
Le opere, finanziate ex art.20 L.67/88 2" fase, prevedono la ristrutturazione, 'adeguamento
funzionale e tecnologico del cunicolo sopra descritto.
Sono previste le seguenti tipologie di intervento:
= opere di bonifica: ripresa delle finiture esistenti, consolidamenti di parti strutturali e
impianto di illuminazione ordinaria;
= adeguamento antincendio: compartimenti, filtri, uscite di sicurezza, mediante scale
esterne, con aerazioni permanenti di collegamento tra la quota dei camminamenti e la
superficie esterna, impianto di rilevazioni fumi;
= impianti di sicurezza: controllo accessi tramite badge, segnaletica direzionale di sicurezza

dei percorsi, vie di esodo e di accesso ai padiglioni.



Il progetto definitivo prevede la realizzazione di tre zone filtro isolate da porte, pareti e
controsoffitti REI 120, ubicate nei nodi di intersezione del cunicolo oggetto dei lavori e quelli
trasversali che collegano i padiglioni adiacenti.

Le zone di filiro sono aerate con bocche di lupo che si aprono su griglie ubicate nelle aiuole
antistanti i padiglioni e le porte dei filtri, aperte lungo i camminamenti, che saranno chiuse
automaticamente solo in caso di emergenza, saranno dotate di maniglione antipanico lungo il
senso di esodo e da maniglia sul lato opposto. Il passaggio libero delle porte per permettere il
transito degli automezzi elettrici dovra avere luce netta almeno pari a 2,25x2h.

Per il sistema di estinzione incendi, il cunicolo dovra essere dotato di un numero congruo (e
comungue adeguato alle vigenti norme in materia) di estintori a polvere.

Sono previsti quattro gruppi di nuove scale, ad una distanza di circa 40 metri, che costituiscono
uscite di sicurezza per il collegamento del cunicolo direttamente con i marciapiedi sovrastanti.
L’'ubicazione planimetrica e la dimensione dellingombro in superficie dovra tener conto della

compatibilita con il progetto per la riqualificazione urbana dell’area ospedaliera.
c) Proposte progettuali

Il progetto costituisce lo stralcio di un intervento piu vasto che rientra nel programma delle
trasformazioni della struttura ospedaliera per migliorare qualitativamente il servizio sanitario.

Il progetto complessivo prevede la distinzione, all'interno di tutta I'area ospedaliera, tra i percorsi
dedicati agli utenti, ai quali & destinata la rete viaria di superficie e quelli dedicati
all’approvvigionamento ed allontanamento dei materiali, mediante utilizzo del cunicolo interrato
dei camminamenti.

Lungo il cunicolo, i camminamenti saranno utilizzati come vie di collegamento per la
distribuzione di materiali di consumo, la distribuzione dei farmaci, I'allontanamento del materiale

sporco, la distribuzione del vitto a partire dal nuovo padiglione dedicato alla cucina.
d) Opere di manutenzione straordinaria

Le opere della manutenzione prevedono la ripavimentazione del cunicolo oggetto dei lavori, con
materiali resistenti anche al traffico dei mezzi di trasporto e il rivestimento delle pareti con
piastrelle di gres porcellanato.

Le scale delle uscita di sicurezza saranno realizzate con struttura costituita da pali armati di
diametro & 300 mm e controparete in cc. da 250 mm.

Per le finiture delle scale di sicurezza & previsto 'uso di lastre di pietra lavica di cm 3 per le
pedate e da cm 2 per le alzate e rivestimento con lastre da cm 2 dello stesso materiale.

Le porte delle uscite di sicurezza, verso lo spazio aperto, saranno dotate di maniglione
antipanico sul lato di uscita dal cunicolo e prive di maniglia al’esterno; I'accesso dall’esterno &
riservato al personale autorizzato.

A protezione della scala & prevista una copertura con pannelli isopan, sostenuti da una
tensostruttura in acciaio inox. Esternamente gli accessi saranno dotati di ur’illuminazione

decorativa, per essere identificati come elementi di arredo urbano a valenza anche notturna.



e) Indirizzi per la redazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dovra essere realizzato secondo le prescrizioni del D.lgs. 163/2006, dovra
essere preceduto da rilievi dello stato dei luoghi, deve rispettare tutte le norme vigenti e dovra

tenere conto della compatibilita delle opere superficiali della riqualificazione urbana.
f)Prevenzione incendi

Per la prevenzione incendi, la struttura in oggetto, ricade nellambito d'applicazione del
D.M.18.09.2002, Ministero dell'Interno, pubblicato su G.U.R.l.n°227 del 27.09.2002:
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
I'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

g) Sicurezza ed orientamento

I camminamenti dovranno essere dotati dei sistemi di sicurezza per garantire il controllo degli
accessi, al fine di evitare presenze non autorizzate, di un impianto di registrazione per il controllo
visivo remoto degli ambienti e di un adeguato sistema di segnaletica, di comunicazione e di

evacuazione in caso di emergenza o durante I'ordinario svolgimento delle attivita.
h) Risparmio energetico

Per quanto riguarda il risparmio energetico, il presente progetto prevede soluzioni atte a ridurre i
consumi elettrici e il rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n°192 del 19.08.2005 e
successive integrazioni (D. Lgs. n°311 del 29.12.2006), finalizzate alla certificazione energetica

del manufatto.
i) Cronoprogramma delle fasi attuative

Il cronoprogramma legato alla esecuzione dellopera dovra essere predisposto a cura del

concorrente partecipante alla gara di appalto.

j) Indicazioni sulla accessibilita, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei

servizi esistenti

Per lintervento sulle dorsali degli impianti esistenti, gas medicinali, energia elettrica,
distribuzione acqua calda e fredda, si dovra prevedere l'interruzione della fornitura ai padiglioni
collegati al tratto di rete impiantistica. Questa fase dovra essere preceduta da attenti rilievi, per
individuare i padiglioni oggetto del disservizio dovuto all'interruzione temporanea della fornitura.
Le lavorazioni dovranno essere programmate con la U.O.S.C. GATPI (Ufficio Tecnico) dell’'A.O.

| camminamenti, per tutta la fase dei lavori, dovranno garantire 'accesso e I'eventuale intervento
di manutenzione da parte dei tecnici dell’'azienda.

L'impresa aggiudicataria durante e prima dell’esecuzione delle opere interne nel cunicolo e
quelle per la realizzazione delle scale di sicurezza di collegamento con I'esterno, dovra tener
conto della compatibilita dell'intervento con la viabilita pedonale e carraia, dovra garantire
'agibilita dei collegamenti con I'esterno e con eventuali opere progettate e/o eseguite nel

frattempo dall’A.O. lungo il tratto del cunicolo da ristrutturare.



3) Sistema antincendio in rete protezione interna ed esterna

a) Soluzione progettuale

Il progetto presenta le soluzioni adottate per consentire l'allacciamento di una nuova riserva
idrica antincendio alle reti a servizio dei padiglioni per la protezione interna dell’A.O. Cardarelli
nel rispetto delle Norme UNI 10779 e UNI 12845 nonché per provvedere alla protezione esterna
degli stessi immobili attraverso [installazione di idranti soprasuolo UNI 70, distribuiti

opportunamente sul territorio del nosocomio.
b) Stato attuale

Il Cardarelli non & dotato di una idonea capacita di riserva idrica antincendio e la gran parte delle
reti antincendio interne ai padiglioni sono alimentate dallacquedotto cittadino, in promiscuita
con il servizio idrico — sanitario; inoltre non sono presenti idranti soprasuolo esterni agli edifici
per la protezione esterna degli stessi, in contrasto con le normative vigenti in materia di

prevenzione e protezione incendi.
c) Progetto di adeguamento sistema antincendio

Per soddisfare le finalita di adeguamento alle norme, & stata prevista la costruzione di una vasca
di stoccaggio interrata della capacitd di almeno 350 m® posta nella pineta del parco del
Cardarelli e dotata di centrale idrica. La vasca, alimentata da due punti di prelievo dellacqua
dall’acquedotto cittadino, posti uno su Via Cardarelli adiacente al DEA (Pronto Soccorso) e l'altro
su Via Pansini adiacente al padiglione di Pediatria (padiglione G), eroga 'acqua mediante due
gruppi di pressurizzazione distribuendola a due condotte, di diametro esterno DN150 mm. Le
condotte di distribuzione, denominate rete di “protezione interna” e rete di “protezione esterna”
ad anello chiuso, saranno utilizzate per alimentare le reti antincendio interne ai padiglioni e gli
idranti soprasuolo disposti opportunamente all’esterno degli stessi.

Alcuni fabbricati, recentemente ristrutturati, sono dotati di reti antincendio interne, mentre altri
fabbricati, ancora da ristrutturare, mancano delle reti interne di distribuzione idrica antincendio.
In detta situazione i fabbricati andranno allacciati alla condotta di protezione interna, quando
saranno completate le opere di ristrutturazione.

Le reti saranno dotate di una serie di valvole comandate da remoto e controllate da un sistema

di automazione e gestione.
d) Impianto antincendio per la protezione esterna degli edifici

L’impianto antincendio per la protezione esterna degli edifici, € costituito da una rete idrica
dedicata che forma una serie di anelli, alla quale sono collegati gli idranti soprasuolo. Questi
ultimi sono posizionati ad opportuna distanza (tra 5 e 10 metri) dal perimetro del singolo edificio
e sono altresi disposti ad una distanza opportuna (massimo 60 metri) tra di loro. La rete &
alimentata da un gruppo di pressurizzazione dedicato, di idonea pressione e portata, che

preleva I'acqua dalla vasca di stoccaggio, la quale deve garantire una riserva di acqua adeguata
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alle necessita da affrontare.

La rete principale & costituita da una tubazione in acciaio non legato, con diametro nominale 150
mm e PN 16, in barre da 6 metri, collegate mediante giunti elettrosaldati. La rete principale sara
costituita da anelli con una serie di valvole che permettono di escludere alcune zone in caso di
guasti o rotture, senza compromettere la funzionalita del’impianto antincendio di protezione
esterna.

A questa rete sono collegati gli idranti soprasuolo (dotati di due attacchi UNI 70 ed uno UNI 100
e conformi alla norma UNI EN 14384) in numero e posizione tali da garantire la massima

protezione esterna degli edifici, in conformita alle viogenti norme in materia.
e) Impianto antincendio per la protezione interna degli edifici

Una condotta analoga a quella per la protezione esterna & stata prevista per la protezione
interna degli edifici e ad essa debbono essere collegati gli impianti idrici antincendio interni dei
singoli edifici. Anche questa rete & alimentata da un gruppo di pressurizzazione dedicato, di
idonea pressione e portata, che preleva 'acqua dalla sopra citata vasca di accumulo.

Il “layout” di questa seconda rete & stato previsto ad anelli con una serie di valvole che
permettono di escludere alcune zone in caso di guasti, senza compromettere la funzionalita
dell’impianto.

Su ogni stacco che collega il singolo edificio & prevista listallazione di una valvola di
sezionamento elettroattuata, un riduttore di pressione, una valvola di non ritorno, un sensore di
pressione ed un misuratore di portata. Tali componenti sono necessari per il controllo e la
telegestione dell’intero sistema antincendio.

Entrambe le condotte di distribuzione idrica, saranno posizionate prevalentemente nei cunicoli
sotterranei; nel caso di impossibilita di utilizzare i cunicoli per posizionare le tubazioni, si fara

ricorso a scavi. Nella progettazione si € ridotta al minimo la necessita di realizzare scavi in

superficie per limitare i disagi all'attivita ospedaliera.
f) L’impianto di telegestione antincendio

Le reti di protezione interna ed esterna, saranno sezionate mediante valvole elettroattuate
comandate e controllate da un sistema di supervisione centralizzato. Tale sistema dovra essere
in grado di verificare lo stato di apertura delle stesse e dovra garantire la corretta funzionalita,
attraverso il monitoraggio della pressione e della portata all'interno delle condotte.

Il sistema dovra essere concepito e sviluppato secondo un’architettura modulare, ad intelligenza
distribuita, realizzata connettendo insieme moduli con elevata capacita di elaborazione e di
memorizzazione delle informazioni, al fine di realizzare un sistema con un elevato livello di
affidabilita e disponibilita, con ridotti tempi di malfunzionamento e di fuori-servizio e in grado di
essere gestito e riconfigurato da remoto ed, allo stesso tempo, di garantire la disponibilita del
sistema antincendio in ogni condizione di funzionamento anche in presenza di eventuale avaria.
L'impianto dovra garantire la piena efficienza operativa del sistema antincendio del complesso

ospedaliero attraverso:



C)

D)

- il monitoraggio continuo del sistema antincendio e dei suoi componenti (condotte, valvole,
sensori, attuatori);

- la verifica completamente automatica del corretto funzionamento dei componenti critici del
sistema;

- la segnalazione repentina di eventuali anomalie e malfunzionamenti;

- la riconfigurazione automatica dellimpianto utile a garantire la massima disponibilita e
funzionalita dello stesso.

Il sistema dovra controllare i seguenti impianti :

= vasca antincendio;

= gruppi di pressurizzazione;

= pressioni di rete;

. portata;

= valvole a farfalla motorizzate di intercettazione.

Nellambito della progettazione si € fatto riferimento alla “Regola Tecnica di prevenzione incendi

per la costruzione e I'esercizio di ospedali, case di cura e simili” che € in via di emanazione, allo

scopo di tutelare I'incolumita delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio d’incendio.

A tale regola si uniformano i pareri del Comando Provinciale dei VV.F.

MOTIVAZIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA

Articolazione dei progetti definitivi

Il progetto definitivo a base dell’'appalto & articolato in tre sezioni distinte secondo le diverse

peculiarita e caratteristiche:

1. Adeguamento del sistema elettrico

2. Sistemazione parziale del cunicolo interno

3. Sistema antincendio in rete

Il progetto definitivo riporta, oltre all'indicazione dell’'ubicazione ed identificazione degli interventi,

i grafici di progetto, le relazioni tecniche specialistiche con indicazione dei requisiti prestazionali

delle diverse sezioni, le scelte tecniche e l'individuazione dei materiali.

L'impresa € tenuta ad aggiornare il progetto definitivo in base alle proposte progettuali accettate

dall’A.O. in sede di gara e a compilare il progetto esecutivo, per ciascuna delle tre sezioni, cosi

da garantire la piena fattibilita delle opere, in linea con le finalita del progetto posto a base di

gara.

L’esecuzione dovra garantire I'esito favorevole delle opere in armonia e nel rispetto dell’estetica

dellinsieme, tenendo conto in particolar modo del’'omogeneita dei materiali adoperati con quelli

esistenti, della segnaletica stradale definitiva e degli impianti, ad opere completate.

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELL’IMPORTO A BASE DI GARA E

COPERTURA DELLA SPESA

a) Importo della spesa corrispondente



Il progetto definitivo dell’appalto prevede il quadro riepilogativo della spesa complessiva a base
di gara, distinto per ciascuno degli interventi individuati, per facilitare I'elaborazione delle offerte
e le operazioni contabili in sede esecutiva che dovranno essere tenute distinte per ogni
intervento.
L’offerta dovra essere determinata “a corpo” per tutti i lavori secondo le categorie dei lavori che
saranno rilevate dal computo metrico estimativo delle opere a farsi secondo le tre tipologie
indicate:

1) impianto elettrico in rete

2) sistemazione del cunicolo

3) impianti antincendio in rete
Per ciascuna delle tre tipologie degli interventi e per ogni categoria e subcategoria delle
lavorazioni, dovranno essere indicate le percentuali di pertinenza rispetto allimporto della spesa
di ciascun intervento.
La valutazione della spesa a corredo del progetto definitivo € stata compilata sulla base dei
prezzi correnti di mercato e del prezzario del’anno 2010 della Regione Campania; I'impresa

concorrente € tenuta a redigere il computo metrico estimativo.
b) Aspetti economico e finanziari

A) L’importo dell’appalto é ripartito secondo le seguenti opere

1. Impianto elettrico in rete € 3.307.579,68
2. Ristrutturazione del cunicolo - opere edili € 828.750,00
3. Impianto antincendio in rete € 2.008.746.85
Totale € 6.145.076,53
B) Oneri per il riconoscimento della progettazione
esecutiva e del progetto del piano della sicurezza+consulenza DUVRI € 126.447,80
C) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 123.836,52

TOTALEA+B+C € 6.395.360,85

L'importo complessivo dei lavori di cui innanzi & stato determinato tenendo conto degli importi
delle tre tipologie delle opere secondo il seguente riepilogo:
Ripartizione della spesa per ciascuno dei tre interventi

1. Impianto elettrico in rete

Importo dei lavori € 3.307.579,68
Progettazione esecutiva € 62.357,80
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 82.689.49

Totale € 3.452.626,97
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2. Ristrutturazione del cunicolo — opere edili

Importo dei lavori € 828.750,00
Progettazione esecutiva € 18.111,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 20.700.00

Totale € 867.561,00

3. Impianto antincendio in rete

Importo dei lavori € 2.008.746,85

Progettazione esecutiva € 25.683,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 20.447,03
Totale €2.054.876,88
Totale 1.+2.+ 3. € 6.375.064,85

Progettazione del piano della sicurezza

dell’intero appalto € 20.296,00

Importo complessivo dell’appalto Totale € 6.395.360,85

c¢) Finanziamento a copertura della spesa
| lavori trovano la copertura finanziaria sugli importi riconosciuti ex art.20 L.67/88 2fase.
d) Articolazione dei progetti definitivi

Il progetto definitivo dei vari interventi elencati riporta, oltre ai rilievi dell'insieme e ai grafici di
progetto, anche le relazioni tecniche specialistiche con lindicazione delle dimensioni, dei
requisiti prestazionali, delle indagini effettuate, delle scelte tecniche e dell’'utilizzo dei materiali.
L'impresa, qualora sia necessario, sara tenuta ad aggiornare i grafici del rilievo dello stato dei
luoghi, prima della redazione del progetto esecutivo, tenendo conto della viabilita interna, dei
collegamenti in rete dei vari padiglioni e degli allacciamenti in rete, considerando che lo stato dei
luoghi riportato sui rilievi acclusi al progetto, pud aver subito modificazioni.

Inoltre 'impresa, per le opere sopra suolo, dovra tener conto della compatibilita del progetto e
della sua realizzazione, con le opere per la “riqualificazione urbana dell’area ospedaliera per la
creazione del parco urbano del’A.O.”

Le scelte progettuali esecutive dovranno essere eseguite in base all’esito delle indagini puntuali
della posizione degli impianti elettrici e della rete idrica, nonché dei pozzetti della raccolta delle

acque meteoriche.
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E)

e) Aspetto funzionale delle opere

Il progetto esecutivo e la realizzazione delle opere, dovranno tener conto e salvaguardare gli
aspetti ambientali che sono propri degli edifici e delle aree libere, della cura dei particolari
nonché dell'insieme nel quale si opera, della tipologia delle opere di completamento ed in modo
particolare per quanto attiene alla segnaletica, al verde atirezzato e alla viabilita in genere,
nonché ai ripristini necessari, per i quali la ditta dovra fare uso degli stessi materiali esistenti e di

quelli compatibili e in analogia a quelli utilizzati per la riqualificazione urbana.
f)Segnaletica

Durante le lavorazioni gli impianti dovranno essere dotati della segnaletica necessaria, anche
per favorirne la immediata percezione.

Anche la viabilita dovra esser dotata della segnaletica necessaria.
g) Aree di cantiere

L’A.O. mettera a disposizione le aree di cantiere nelle zone libere che dovranno essere
delimitate dalle strade interne e dovranno essere utilizzate solo per il tempo previsto,
strettamente necessario, per la esecuzione delle opere.

L'impresa dovra tener conto della conservazione dei servizi e degli impianti in rete installati
lungo il perimetro degli edifici € degli impianti ubicati nel cunicolo sottostante e dovra ripristinare
il sistema fognario nel caso di interventi, per modifiche e/o nuove immissioni nel sistema
fognario esistente.

INIDIRIZZI E NOTE RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO,

ALL'INQUADRAMENTO URBANISTICO E AL CRONOPROGRAMMA
a) Indirizzo per la redazione del progetto esecutivo

L’impresa € tenuta a rispettare i tempi massimi per lo svolgimento delle attivita che tengano
conto delle eventuali modifiche del progetto definitivo richieste dall’Ente e per la redazione del
progetto esecutivo, per il conseguimento delle eventuali approvazioni, realizzazioni e collaudo
secondo il seguente programma:

o Il progetto esecutivo dovra essere compilato e presentato successivamente al
conseguimento dellappalto e dovra essere redatto in conformita al progetto definitivo
dell’Ente (fatte salve le modifiche necessarie a rendere il progetto esecutivo rispondente a
tutte le norme vigenti); dovra, inoltre, essere sottoposto all'approvazione dell’ufficio del
r.u.p. entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della gara.

o Sulla base delle eventuali modifiche del progetto definitivo richieste dall’Ente, I'impresa
dovra seguire le procedure per I'ottenimento dei pareri favorevoli, qualora necessari, degli
enti preposti, quelli preordinati al conseguimento della D.l.A., e/o autorizzazioni, VV.F.,
Autorita di bacino e del Comitato Tecnico Regionale, Soprintendenza ai Beni Ambientali.

o  Gli elaborati tecnici verranno redatti a cura e spese dallimpresa, mentre gli importi per le

autorizzazioni degli Enti sono a carico del’Amministrazione.
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o Il progetto esecutivo dovra essere eventualmente integrato nei successivi venti giorni
dall’'ottenimento dei pareri favorevoli necessari; nello stesso periodo I'impresa dovra curare
il deposito del progetto strutturale presso I'Ufficio del Genio Civile di Napoli.

o  Per la realizzazione delle opere, I'impresa € tenuta a seguire il programma e l'ordine di
successione degli interventi assegnati dall’Ente.
L’Ente ha la facolta di indicare l'ordine delle consegne parziali o definitive delle opere
secondo le disponibilita aziendali.

o Limpresa é tenuta ad attivare le procedure necessarie e ad eseguire le opere nei tempi
stabiliti per ogni intervento, anche per il conseguimento del collaudo tecnico parziale di ogni

opera, per effettuarne le consegne all’A.O..
b) Utilizzo e manutenzione degli impianti e dei servizi in rete esistenti

Durante tutti i lavori 'impresa dovra garantire I'esercizio da parte dellEnte degli impianti in rete
esistenti; pertanto restano a carico dellimpresa tutte le opere di manutenzione degli impianti
stessi nel perimetro delle lavorazioni e delle aree di cantiere concesse; saranno consentiti
allimpresa gli allacciamenti sulle reti idrica ed elettrica dell’A.O., previa applicazione di appositi

misuratori per il riconoscimento delle spese dei consumi.
c) Opere arete

Per ogni padiglione dovranno essere predisposti gli allacciamenti sulla rete di media tensione e

cabina di trasformazione, nonché gli allacciamenti agli impianti idrici in rete.

d) Programma dei lavori e determinazione dei tempi dell’esecuzione delle opere per

ogni intervento

L’Ente avra la facolta di effettuare le consegne totali o parziali autonome per la realizzazione
delle opere di uno o piu interventi; 'impresa si impegna a dare inizio ai lavori anche in uno o piu

cantieri per i quali sia intervenuta la consegna parziale.
e) Scelta e definizione dell’esito del progetto

L'impresa, indipendentemente da quanto definito in sede progettuale, deve garantire la buona
riuscita dei progetti e garantire I'esito favorevole del collaudo delle opere anche se dovessero

intervenire prescrizioni in corso d’opera del r.u.p. e/o della commissione di collaudo in c.o.
f) Compatibilita ambientale

Dalle analisi eseguite per la redazione del progetto definitivo, risultano analizzate le misure atte
a compensare gli effetti degli interventi sul’ambiente e sulla salute, a riqualificare e migliorare la
qualita ambientale del contesto, sia in fase di cantiere che di esercizio, secondo la natura delle
lavorazioni e delle finalita dell’intervento.

E’ prevista la delimitazione delle aree di cantiere a carico dellimpresa con l'uso di decorosi
pannelli metallici di chiusura, dell’altezza di m 2.00, con varchi per I'accesso degli automezzi di
cantiere dalle strade interne, secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della U.O.S.C.
GATPI (Ufficio tecnico).

13



| materiali di risulta delle demolizioni dovranno essere rimossi e portati a rifiuto con cadenza
settimanale, per tenere le aree libere, mentre per lo stoccaggio dei materiali d’'uso dovranno
essere utilizzate le zone adiacenti le lavorazioni, opportunamente delimitate e protette con
lamiere metalliche.

Ogni cantiere dovra essere organizzato in modo che I'impatto acustico sia ridotto per non creare
disagio ai degenti, dovra essere garantita la conservazione delle piante di alto fusto ricadenti
nelle aree di cantiere e delle lavorazioni, e qualora sia necessario, procedere alla potatura.

Per gli interventi da effettuare lungo le strade della viabilita interna, 'impresa dovra assicurare la
continuita dei collegamenti e disciplinare i percorsi con adeguate indicazioni con cartelli luminosi

e segnaletica verticale e orizzontale.
dg) Inquadramento Urbanistico

Con riferimento alla zonizzazione di P.R.G., per I'ottenimento della D.l.A. & stato tenuto conto
che i lavori non comportano obblighi del conseguimento del “permesso di costruire” trattandosi
di interventi che non prevedono edificabilita di volumi fuori terra in genere; qualora sia

necessario conseguire eventuali autorizzazioni, gli adempimenti restano a carico dell'impresa.
h) Cronoprogramma degli interventi

Tutti i lavori di cui si compone I'appalto:

1. adeguamento del sistema elettrico

2. sistemazione del cunicolo

3. sistema antincendio in rete
dovranno essere eseguiti in mesi 18 continuativi (540 giorni) a far data dalla consegna definitiva;
tal'e la durata massima dei lavori posta a base dell’appalto.
Note: le imprese concorrenti hanno la facolta di proporre soluzioni alternative e/o migliorative
anche parziali che dovranno essere illustrate e riportate sul progetto migliorativo e nel computo
metrico estimativo dell'offerta, senza maggiori spese rispetto allimporto complessivo
dell’'appalto.
L'A.O. ha la facolta di consegnare parzialmente e totalmente le aree dei cantieri dei lavori di
ciascun intervento; in caso di consegna parziale, per ogni tipologia delle tre lavorazioni previste
(impianto elettrico, impianto antincendio, cunicolo) il termine di ultimazione non potra superare i
18 mesi (540 giorni)

Organo di supporto al r.u.p. Il responsabile unico del procedimento
Prof. Arch. Domenico Orlacchio Dott. Ing. Ciro Verdoliva
firmato firmato
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