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CAPO I: OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

Articolo 1. Oggetto dell’appalto e descrizione sommaria dellettivita

1.1 Committenza

1. Committente e Stazione appaltante dei lavori'Azidnda per I'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli
Occidentale (di seguito “Stazione appaltante”), sede in Via della Vecchia Ceramica, 1 a Pordenone.

1.2 Oggetto dell'appalto

1. Oggetto dell’appalto € la progettazione eseautiVesecuzione dei lavori di:
- realizzazione della cittadella della salute,
- realizzazione del nuovo edificio ospedaliero,
- realizzazione del nuovo polo tecnologico e altvbladi efficientamento energetico del nuovo edidfic
ospedaliero,

- realizzazione di un posteggio interrato e del ssiprdge posteggio a raso,
come descritti e rappresentati negli elaborati it@siti i progetti definitivi posto a base di gara

dall'amministrazione, che costituiscono parte indede del presente disciplinare.

1.3 Situazione autorizzativa e disponibilita delle aree

1. Sui progetti sono stati acquisiti i seguentigpiar
— nuovo ospedale:
—parere del NVISS n. 1614-EDI1963-A5 di data 16.02% sul progetto definitivo;
—parere della Sovrintendenza Archeologia del Fielnezia Giulia n. 10943 del 11/12/2015;
—decreto n. 1977/AMB del 13.11.2015 del Serviziouwfationi ambientali della Direzione centrale
Ambiente ed energia della Regione Autonoma Friuken®zia Giulia relativo alla non
assoggettabilita del presente intervento a VIA,
—parere prot. n. 11339 del 21.12.2015 del Comandeimeiale dei Vigili del Fuoco (partica n.
321784);
—parere prot. n. 85889 di data 22.12.2015 del Diperito di prevenzione dell’AAS n. 5;
—permesso di costruire n. 66 (prot. 84883) di d4tad22015 rilasciato dal Comune di Pordenone;
- cittadella della salute:
—parere del NVISS n. 1602-EDI11945-A5 del 06.10.2G1b6 progetto definitivo;
—parere favorevole all'esame progetto rilasciato @aimando provinciale dei Vigili del Fuoco in
data 21.04.2015 (pratica n. 321827 — prot. n. 3745)
—parere prot. n. 64198 del 24.09.2015 del Dipartimedi prevenzione dellAAS n. 5 (integrato
dalla nota prot. n. 65588 del 30.09.2015);
—parere di conformita urbanistica rilasciato dal @omdi Pordenone in data 17.02.2015.

2. Le eventuali prescrizioni contenute nei parepra elencati dovranno essere ottemperate nelltambi
della progettazione esecutiva, secondo le indicaziella Stazione appaltante.

3. La progettazione esecutiva dovra inoltre temereonsiderazione le osservazioni formulate dabsetig
incaricato del servizio di verifica del progettdidaivo del nuovo ospedale.
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4. Sono a carico, onere e rischio dell’ Appaltatbogenimento e il mantenimento di ogni ulteriolieolo
autorizzativo o comunque occorrente per I'esecuzigi lavori, anche con riferimento a quanto inttica
al successivo articolo 33.

5. Le aree di intervento e di cantiere saranno désgonibili dalla Stazione appaltante successivaee
all’approvazione del progetto esecutivo e coereategmrispetto al cronoprogramma generale dei lavori

1.4 Progettazione e altri servizi correlati

1. A base della progettazione esecutiva e delliegene dei lavori vengono posti:
a) i progetti definitivi;
b) i titoli autorizzativi di cui al precedente pori.3, comma 1;
c) l'offerta tecnica dell’ Aggiudicatario.

2. | progetti definitivi del nuovo ospedale (ivirapreso il polo tecnologico) e della cittadella dedhlute
sono stati redatti in momenti diversi da profesisibrliversi e sono stati riuniti nel presente dppaal
fine di procedere congiuntamente all’'esecuziondalairi. Detti progetti sono stati verificati sectnle
disposizioni di legge e successivamente validdtRégponsabile del procedimento in data 29.12.2015.

3. Le opere oggetto di progettazione ed esecuzignardano gli interventi inseriti all'interno dugllo che
e indicato come Stralcio N. 1 del lavori. L'opeiaceampletera con gli interventi di cui allo straldN. 2
(esclusi dall'oggetto del presente appalto) e rip@ndente la dismissione e demolizione delle attual
centrali tecnologiche e la realizzazione delle epdircompletamento costituite dalla seconda ranipa d
accesso, dal cunicolo di collegamento a essa ad&cda opere di sistemazione esterna e dall'éalific
indicato come Fabbricato 118.

4. Oltre ai servizi tecnici di progettazione sonoliisi i servizi di verifica della presenza di audii bellici,
come descritti nei successivi articoli.

1.5 Descrizione sommaria delle attivita e delle opere

L'ubicazione, la forma e le principali dimensiorelieé opere oggetto dell’appalto, risultano dai gigee
dagli elaborati di cui al progetto definitivo dektdttadella della salute e al progetto definitivel shuovo
ospedale di Pordenone riportati nell’allegato MDasciplinare di gara. In particolare dovranno esser
realizzate le seguenti opere:
a) cittadella della salute;
b) nuovo edificio ospedaliero;
c) edificio destinato a nuovo polo tecnologico a seovdel comprensorio ospedaliero e altri lavori di
efficientamento energetico a servizio dell'ospedale
d) parcheggi denominati rispettivamente P1 e P2 (fispenente autorimessa interrata e ripristino del
parcheggio di superficie);
e) viabilita interna e sistemazioni esterne a cormelbintervento.
A titolo indicativo e non esaustivo, sono compreslla progettazione esecutiva e nei lavori previisti
appalto i seguenti interventi:
a) risoluzione delle interferenze delle nuove opene iceottoservizi esistenti e predisposizioni di r@pe
per I'alloggiamento di nuove reti impiantistiche;
b) opere di scavo e bonifica bellica propedeutichesdcuzione delle opere;
c) fornitura, posa in opera e attivazione delle nutwei evaporative e opere di dismissione e
demolizione delle attuali torri evaporative;
d) realizzazione di percorsi interrati di collegamento
e) demolizione del padiglione N (attuale sede deiigenaortuari e della formazione aziendale) e dei
manufatti a esso correlati;
f) demolizione di due edifici nell’area dell’'ex Caseriartelli.
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1.6 Interventi opzionali

La Stazione appaltante si riserva di affidare, oraavi sia disponibilita economica, alle stessedizioni del
contratto principale e con lo stesso ribasso, avegti stessi prezzi unitari offerti, la proget@ee esecutiva
e I'esecuzione di un centro prelievi in ampliamealia cittadella della salute, dell'importo lavetimato in
1.250.000,00 euro, secondo le indicazioni contenoegli elaborati descrittivi gia allegati alla
documentazione di gara.

1.7 Limiti di fornitura dell’Appalto

1. Negli elaborati posti a base di gara sono raggmtati, esclusivamente ai fini della correttaulettdelle

funzioni da realizzare, anche una serie di opdoergture che non sono incluse nel presente appalto

. Di seguito si riassumono le opere civili e inmtistiche escluse dal presente appalto; tutto quairgvisto
in progetto o comunque necessario per la completeda funzionalita delle opere e non espressamente
indicato come escluso deve quindi considerarsuswk remunerato dal corrispettivo previsto.

. Gli arredi rappresentati negli elaborati di gttg non fanno parte del presente appalto; vengudioati
nelle planimetrie al solo scopo di illustrare Idinigione degli spazi e permettere al contempovituppo
della progettazione impiantistica.

. Non fanno parte del presente appalto le finitlgieseguenti locali lasciati al grezzo, privi dntrosoffitti
e finiture interne:

a) area medicina nucleare, livello interrato;

b) area radioterapia, livello interrato;

c) area sterilizzazione e centrale lavaggio lettiréfE@zione materassi, livello interrato;

d) area TAC, piano terra;

e) sale del polo vascolare compresi relativi locatntei e sale comandi, piano terra;

f) aree blocco operatorio e day-surgery (sale e pagjmre pazienti e chirurghi), piano primo;

g) terapia intensiva, piano primo,

secondo le delimitazioni esplicitamente indicatgyline@laborati del progetto definitivo del nuovo
ospedale.

. Non sono compresi i sistemi di sollevamentopl&gone e controllo ed i contenitori di decadineent
degli scarichi caldi radioattivi proveniente dakde di scarico (impianto di decadimento).

. Non e prevista la fornitura della segnaleticagntamento esterna e interna, mentre sara paels
segnaletica interna di sicurezza, espressamenddiziiata alla sicurezza antincendio, conforme alle
disposizioni di cui al DLgs n. 493/1996 e la segtiah stradale conforme al codice della strada.

. Sono escluse le opere a verde relative alleestene e alle corti interne al livello interra®mno invece
espressamente comprese tutte le opere a verdéepamsiiste su coperture e terrazzamenti.

. L’arredo dei locali adibiti a bar al piano teman € compreso nel presente appalto; andrannésposte
tutte le alimentazioni impiantistiche secondo iy-taut proposto e accettato in sede di gara (o, in
alternativa, secondo le indicazioni della Stazicagpaltante) al fine di consentire il successivo
allestimento dei locali stessi.

. Tutti i sistemi impiantistici ausiliari del falibato sono compresi nell’ Appalto, secondo i lina@scritti

ed individuati dalla documentazione di cui al ptbgelefinitivo del nuovo ospedale. | fornitori dell
apparecchiature la cui fornitura non é inclusalingti dell’'appalto e che saranno individuati meutie
separate gare, potranno essere chiamati ad operamaniera coordinata con I'’Appaltatore per fornire
eventuali elementi costituenti predisposizioni rssegie al successivo completamento dei sistemi
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impiantistici stessi. | fornitori delle apparecdhi@ integrative completeranno gli impianti a partialle
predisposizioni realizzate nell’appalto generafgeetale motivo I'Appaltatore generale dovra comusnq
porsi in relazione con queste aziende terze, amftalmlo attivamente alla soluzione dei problemi
eventualmente emergenti, anche mediante operedifiogopuntuale, adattamento, interfaccia con ibso
fine comune di completare I'opera a regola d’arteee tempi assegnati. L'Appaltatore & tenuto a
coordinarsi con tali fornitori, fornendo il suppordperativo necessario. L’Appaltatore, in casoitdrali
inerenti a tali attivita di fornitori terzi, dovifare tutto quanto in suo potere per ridurne l'iecida e gli
effetti, all’occorrenza riprogrammando le lavoratio le relative fasi in modo da ottimizzare comu@d
tempi di esecuzione e la resa del proprio persandk propri mezzi.

10.Di sequito si riportano i limiti di fornituraetie principali dotazioni impiantistiche.

10.1. Gli impianti elettrici e speciali dell'edific e delle aree oggetto dei lavori sono totalmeotapresi
nell'appalto a partire dalle centrali fino a tukkeutenze terminali (prese FM, prese dati, prese TV
SAT, centraline, utenze meccaniche, azionament,),econ I'esclusione dei locali forniti al
grezzo, con le precisazioni a seguire. In ogni cadaccia riferimento anche a quanto riportato
negli elaborati grafici e descrittivi allegati. Sprescluse dall’'appalto tutte le apparecchiature
medicali, comprese lampade scialitiche e pensili;

a.
b.

sono comprese tutte le alimentazione elettrichle déénze relative agli impianti meccanici;

sono escluse dall'appalto tutte le apparecchiatoeglicali, comprese lampade scialitiche,
pensili, macchinari ad uso ospedaliero e non preitdie impiantistico;

sono comprese nell'appalto le travi testaletto relative utenze (prese FM, prese dati, prese gas
- negli impianti meccanici) nelle camere di degenad esclusione di quelle della terapia
intensiva e del blocco operatorio;

. sono escluse dall'appalto tutte le apparecchiaittiee della rete di trasmissione dati (centrale

telefonica, switch, server, apparati wi-fi, softeiaapparecchi telefonici terminali), ad eccezione
della fornitura degli switch e del server necessdla messa in servizio della rete di
supervisione ed automazione della cittadella dsllate;

. nei locali CED del nuovo ospedale non sono pregistirmadi di contenimento (centro stella e

server), i quadri elettrici, i sistemi di raffreseanto dedicati, gli UPS; sono invece comprese le
dotazioni impiantistiche standard (illuminazionamale e di sicurezza, prese FM, rivelazione
incendi);

sono esclusi dall’appalto gli apparecchi televisivi

. sono escluse dall’appalto le apparecchiature velail’impianto di asset-location (tag e antenne

attivatrici);

. sono esclusi dall'appalto gli apparecchi termimtlcontrollo accessi a servizio del parcheggio

interrato;

sono esclusi dall'appalto stampanti, personal cdempapparecchiature di lavoro in genere, ecc.
ad esclusione delle postazioni PC inerenti il aisteli supervisione;

sono esclusi gli impianti di diffusione sonora, aagroiezione e multimediali nella sala
conferenze al piano terra; sono invece compreseddwzioni impiantistiche standard
(iluminazione normale e di sicurezza, prese FM i, drivelazione incendi, EVAC,
predisposizioni per impianti speciali, quadro eiet);

e escluso l'allestimento del bar al piano terrasdm@ a carico del futuro gestore; sono comprese
le dotazioni impiantistiche standard (illuminazionermale e di sicurezza, prese FM e dati,
rivelazione incendi, EVAC, predisposizioni per irmapii speciali, quadro elettrico;

nelle aree al grezzo sono compresi i tratti di c@areergia, speciali, cavi BUS e UTP cat. 6A)
entranti nei relativi locali (almeno 1 m per i caehergia, speciali, BUS con scatole di
derivazione dalle dorsali di corridoio); tali candppresenteranno il limite di fornitura a cui
collegare gli impianti oggetto di futuro completartee In particolare, i cavi UTP saranno
attestati da un lato al relativo armadio di zonantmee dall’altro lato, avranno una adeguata
riserva in lunghezza per raggiungere le varie pdee future, non oggetto di appalto e di
certificazione; il costo complessivo dei cavi dagsporre per le aree al grezzo si intende
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compreso come g.p. nel costo delle singole prese'atanplete e certificate” da installare in
guesto appalto.

Gas medicali:

a. la fornitura ha inizio dalla centrale Gas Medicadistente dall’area tecnica esistente posta sul
lato est del comparto sanitario dove trovano gist@ée centrali aria medicale compressa e la
centrale di Ossigeno a servizio dell'Ospedale Htuga adeguate rispetto alle indicazioni della
EN 7396.

b. In tale centrale Gas medicali sara ricavata laraenfAnidride Carbonica in sostituzione della
centralina Protossido d’Azoto dismessa, nella meaesnicchia: la costruzione di tale
centralina C@Qé compresa nell'appalto (pacchi bombole esclusi).

c. per le centraline Ossigeno ed Aria compressa itdirdi fornitura e rappresentato dall’attacco
alla rete posta a valle delle centraline di regolaz della portata e pressione. Eventuali opere di
adattamento o taratura della centrale saranno tepetall’ Azienda con propri incaricati:
I'appaltatore dovra comunque verificare I'adeguzdezelle prestazioni in sede di progetto
esecutivo ed eventualmente segnalare le carenzalifiche necessarie alle suddette centrali.

d. Le reti a partire dalla centrale, I'anello, i quiadirintercettazione, alimentazione di emergenza e
di gestione dell'anello sono compresi nell’appalto.

e. Sono comprese le centrali di produzione Vuoto Eadibario e le soffiati di evacuazione Gas
anestetici e le relative reti di edificio, con gattdedicate disposte al piano copertura del’NH3
sino ai punti di evacuazione.

f. Tutte le opere di adattamento del manufatto editntilazione cavedi (sopra e sotto) e
assistenza murarie sono comprese nell’appalto.

g. Tutte le opere di protezione REI definite nel pttgeono comprese nell’appalto.

h. Tutti i quadri di intercettazione di emergenza digp nei filtri antincendio, i riporti dei segnali,
le alimentazioni elettriche, cavi e cavidotti ddbarto allarme ed i quadretti stessi di stato di
funzionamento nei filtri opposti di accesso ai réipsono compresi nell’appalto.

i. Tutti i quadri di regolazione e stabilizzazione saitresi compresi nell'appalto come pure le
alimentazioni elettriche, cavi e cavidotti di ripmistato e allarme pressione ed i quadretti stessi
di segnalazione caposala nei reparti.

j- Tutte le opere di distribuzione interna delle igdis medicinali (g CO,, A4, A8, A10, Vu,

EGA) per la intercettazione, controllo e regolagiordistribuzione, dilatazione, sostegno
sismico, protezione meccanica e antincendio, coshgrempensatori in corrispondenza dei
giunti strutturali, il tutto a partire dalle centraino ai terminali di erogazione sono compresi
nell'appalto;

k. Solo nelle aree previste al grezzo e per l'allaecik@rminali disposti su pensili specialistici la
fornitura dovra terminare al confine del locale cstacco valvolato e tappato; tali
predisposizioni e valvole sono comprese nell'agpealt'attacco finale dovra essere idoneo alla
prosecuzione della tubazione interna che verravgsemsieme alle opere di allestimento ed
arredo tecnico dei locali. Al termine dei lavorrréerilasciata certificazione completa dell’opera
realizzata, compresi i necessari test di verifidatd i terminali di erogazione.

La fornitura di acqua demineralizzata haidnidalla zona tecnica al piano -1 dove €& posto il
sistema di trattamento acqua a osmosi inversa @sapnell’appalto in fornitura. Nelle aree
previste al grezzo, la fornitura dovra terminarecahfine del locale con valvole manuali di
intercettazione; tali valvole sono comprese nefia e I'attacco finale dovra essere idoneo alla
prosecuzione della tubazione interna che verraugseigsieme all’arredo tecnico dei laboratori.

Il sistema aeraulico e di climatizzaziond'eéificio &€ totalmente compreso nell’'appalto atpar
dalle UTA fino a tutte le utenze di diffusione irandata e ripresa, ad esclusione dei soli locali
forniti al grezzo. Per questi ultimi saranno patk canalizzazioni sino al lato interno della pare
che delimita il confine dell’'area con dimensionpertate aria idonee all'applicazione prevista e,
dove necessario, gia dotate di serrande tagliafaabtate e forzate in posizione chiusa oppure con
serranda a tenuta fissata in posizione chiusainPigttaglio, per le sole sale operatorie &€ esclusa
anche la fornitura e l'installazione delle unitatdittamento aria relative alle singole sale ed i
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relativi ricircolatori 1ISO 5.

10.5 |l sistema di distribuzione idraulica dei fluiper la climatizzazione (acqua calda e refriglrat
dell'edificio & totalmente compreso nel lavoro atipa dalle centrali fino a tutte le utenze, con
I'esclusione dei locali forniti al grezzo. Per qtiedtimi saranno portate le tubazioni sul lato
interno delle pareti che delimitano il confine teta dotate di valvole di intercettazione tappate,
con dimensioni e portate acqua idonee all’appla@ziprevista. Se necessario sara gia previsto il
ripristino REI del passaggio sulla parete.

10.6 |l sistema di distribuzione idraulica acquddaae fredda sanitaria dell’edificio & totalmente
compreso nel lavoro a partire dalle centrali fintuitée le utenze, con le esclusioni dei locali ftorn
al grezzo. Per questi ultimi saranno portate lezidni al confine dell'area dotate di valvole di
intercettazione, con dimensioni e portate acquanadoall’applicazione prevista fatte salve
particolari esigenze non note all’atto della preagbne.

10.7 |l sistema di scarico da servizi igienici edb assimilabili dell’edificio e totalmente compenel
lavoro a partire dalle centrali fino a tutte len#e, con I'esclusione dei locali forniti al grezRer
questi ultimi saranno portate le tubazioni, oppoatuente tappate e sigillate e con dimensioni
idonee all'applicazione prevista, al confine ded#@a nei punti che saranno compiutamente
individuati in sede di progetto esecutivo ovvergaselo le indicazioni della direzione lavori in
corso di esecuzione lavori.

10.8 Il sistema di regolazione ambiente e BMS daraito completo anche per le aree stralciate,
comprendendo le componenti necessarie in tali zementualmente depositate a pie d'opera
(qualora si ultimi il lavoro senza aver ancor iditcdto la parte terza che provvedera al
completamento della singola area interessata), mrdpndo tutti i regolatori DDC e le sonde
ambiente necessarie per i locali previsti in contgoeento a cura di terzi. Sono invece escluse le
sole valvole e motorizzazioni, per le quali comunglovra essere lasciata predisposizione elettrica
ed elettronica volante con riserva di cavo di adéglunghezza. Le pagine grafiche di tali zone
saranno comungque predisposte e le programmazicuoipgirvisione complete.

11.Tutte le previsioni e precisazioni di questiicalo si intendono, all'occorrenza, anche comecigiazioni
e chiarimenti rispetto ai corrispondenti contendélla relazione generale di progetto, sulla quale
all’'occorrenza prevalgono.

1.8 Luogo di esecuzione dei lavori

I lavori previsti si svolgeranno nel Comune di Rordne, in corrispondenza del comprensorio sanitegite
vie Montereale e Vial Rotto. Le aree sono indiviguzelle planimetrie di progetto e consistono:
a) nell’'area principale ove verranno edificati il nwosdificio ospedaliero e il nuovo polo tecnologico;
b) nell’area dell’ex Caserma Martelli ove verra edifig la cittadella della salute;
c) nell'area adiacente, contigua alla prima, destiaditarealizzazione dell’autorimessa interrata e de
parcheggio pubblico; tale area coincide con il seddell’attuale parcheggio pubblico di superficie.

Articolo 2. Forma e ammontare dell’'appalto

2.1 Appalto a corpo

BN

1. L’'appalto, con riferimento alla progettazionee@diva e all'esecuzione dei lavori, € svolto ansse
dell'articolo 53, comma 2, lettera b) e commi 60g del DLgs n. 163/2006.
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2. L'importo complessivo dell’appalto € compostoptastazioni che verranno integralmente comperssate
corpo sulla base di prezzi unitari, ai sensi deltalo 53 comma 4 del DLgs n. 163/2006, secondo la
seguente suddivisione posta a base di gara:

efficientamento  cittadella

nuovo ospedale energetico della salute totale
L | Lavori da eseguire Euro| 108.908.145,28 7.500.000,00 9.270.020,8&13125.678.166,1l
(a corpo - soggetto a ribasso)
g | Oneri per la sicurezza Euro| 3.534.127,61 243.290,92  282.205,72 4.059.624.2%

(a corpo - non soggetti a ribasso)

Totale dei lavori in appalto (L+$Euro| 112.442.272,84 7.743.290,92 9.552.226,6(0129.737.790,3

Q)

B | Corrispettivo bonifica bellica| Euro 39.436,24

9.836,07 49.272,31

P | Corrispettivo prog. esecutiva| Euro 2.524.801,79

Totale dell’'appaltq

(L¥S+B+P) EUrO 132.311.864,4

Q)

3. L'importo contrattuale riferito esclusivamenidayvori, determinato secondo il disposto dell'eotd 82,
comma 2 lettera b), del DLgs n. 163/2006, corrisigoa alla somma dei lavori di cui alla voce L e dei
servizi di bonifica bellica di cui alla voce B delsuddetta tabella, ribassati in funzione dell'aéfe
presentata dall’Aggiudicatario dell'appalto, aunagat dellimporto complessivo degli oneri per la
sicurezza sopra definito alla voce S, il cui amraomtesta fisso e invariabile non essendo assafgett
ad alcun ribasso (combinato disposto dell’articbB1, comma 3, del DLgs n. 163/2006, dell’articolo
100, comma 1, del DLgs n. 81/2008 e del successigs n. 106/2009).

4. Tutti gli importi sopra riportati sono da considrsi al netto di I.V.A.; 'importo relativo alleedazione
del progetto esecutivo, di cui alla voce P, € dasiterarsi comprensivo di onorari, spese e oneri
previdenziali, al netto della sola I.V.A.

5. L'importo contrattuale della progettazione e ldwori, come determinato in seguito all'applicagadel
ribasso offerto dall’aggiudicatario, resta fissineariabile, senza che possa essere invocata daaalc
delle parti contraenti alcuna successiva verifimagisulla misura o sul valore attribuito alle gitant

6. E’ espressamente convenuto che tutto quantessade all’esecuzione a perfetta regola d’artelalari
previsti in appalto, in corrispondenza con la lhmzione e in conformita a quanto riportato nelspree
Capitolato, nei progetti, nei titoli autorizzatiwicomunque dei documenti che fanno parte del dbatra
anche qualora non espressamente indicato in talirdenti, deve intendersi ricompreso nel prezzo a
corpo.

7. L'importo di contratto € comprensivo di tutti gheri previsti nel presente Capitolato, nonchéuti gli
oneri che si rendessero comunque necessari per @a@i ultimati a perfetta regola d’arte, secorid
previsioni di progetto e le disposizioni date dtbapratico dalla Direzione lavori, anche se non
espressamente indicate nel presente Capitolatgleet@borati progettuali, ma comunque necessaie p
I'esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.

8. | prezzi offerti dall’aggiudicatario in sedeghra — come risultano dalla “Lista delle categdri&vori e
forniture previste per I'esecuzione dell'appaltali éeguito denominata semplicemente “Lista”), che a
sensi dell’art. 119 comma 7 del DPR 207/2010 driBBlenco Prezzi Unitari di contratto — non hanno
alcuna efficacia negoziale. L'importo complessivell'dfferta, anche se determinato attraverso
'applicazione dei predetti prezzi unitari alle gtita indicate dalla Stazione appaltante negli atti
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progettuali e nella Lista, ancorché eventualmeeittificata o integrata dal concorrente nell’adenmgino
del suo obbligo esclusivo di controllo e verifia@yentiva della completezza e della congruita dedle
e delle quantita indicate dalla stessa Stazional&gye, rimane invariabile. La formulazione ddféota
awviene sulla sola base delle valutazioni qualitgatguantitative e tecniche dell’appaltatore, chens
assume i rischi. | prezzi unitari offerti dall'aggiicatario in sede di gara, anche se indicati laziene ai
lavori a corpo, sono per lui vincolanti esclusivaweeper la definizione, valutazione e contabilizane
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni inrso d’'opera, qualora ammissibili e ordinate o amrate
ai sensi dell’articolo 132 del DLgs 12 aprile 2006,163, e che siano inequivocabilmente estranee ai

lavori a corpo gia previsti.

9. I rapporti e i vincoli negoziali di cui al peygte articolo si riferiscono ai lavori a base diaganentre per
gli oneri della sicurezza e la salute nel cantisstituiscono vincolo negoziale I'importo degli st
indicato a tale scopo dalla Stazione appaltanté attgprogettuali.

2.2 Categorie dei lavori

1. Secondo quanto previsto agli articoli 61 e 16FRPR n. 207/2010, le categorie previste sonocaken

nella seguente tabella:

a qualificazione importo lavori

categoria obbligatoria  subappalto(compresa sicurezza) %
0G1 S 30% 38.985.943,79 30,0%
0S28 Si 100% 22.059.701,8817,0%
0S30 Si 30% 21.983.627,8416,9%
0S6 no 100% 15.685.670,0712,1%
0S7 no 100% 15.198.549,0211,7%
0S3 si 100% 6.222.230,28 4,8%
0S4 Si 100% 2.872.690,66 2,2%
0S8 Si 100% 2.774.314,26 2,1%
0S21 si 100% 1.920.382,65 1,5%
0S23 no 100% 1.688.127,44 1,3%
0Os1 no 100% 346.552,57 0,3%

129.737.790,36
cosi suddivise in base ai progetti definitivi:

importo
importo efficientamento importo
nuovo ospedale energetico cittadella della salute  importo totale

categoria (compresa sicurezza)(compresa sicurezza)(compresa sicurezza)(compresa sicurezza)

38.985.943,79

2. Il subappalto é consentito solo se dichiaragzifigamente in offerta.

0G1 33.745.451,83 2.345.497,09 2.894.994,87
0S28 17.108.088,06 3.664.775,9% 1.286.837,87 22.059.701,88
0S30 19.655.652,18 1.123.112,98 1.204.862,68 21.983.627,84
0S6 13.721.972,78 50.440,83 1.913.256,46 15.685.670,07
0S7 13.488.563,27 334.954,14 1.375.031,59 15.198.549,02
0S3 6.044.808,88 - 177.421,4( 6.222.230,28
0S4 2.800.559,66 - 72.131,00 2.872.690,66
0S8 2.466.537,13 224.509,91 83.267,27 2.774.314,26
0S21 1.904.738,88 - 15.643,67 1.920.382,5%
0S23 1.274.574,19 - 413.553,25 1.688.127,44
0OS1 231.325,98 - 115.226,59 346.552,57
112.442.272,84 7.743.290,92 9.552.226,60 129.737.790,36
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3. Le lavorazioni appartenenti alle suindicate gattee specializzate 0OS3, 0S4, 0S8, 0S21, 0528, 0S30

sono a qualificazione obbligatoria: il concorrertiee non ne fosse in possesso deve ricorrere al
raggruppamento temporaneo, al subappalto o alllemeato nei rispettivi limiti di legge.

Le lavorazioni appartenenti alle ulteriori categ specializzate a qualificazione non obbligatdtiS1,
OS 6, OS 7 e OS23 possono essere eseguite diretean!’affidatario possesso della qualificazione
nella categoria prevalente, ovvero subappaltaimptese in possesso delle relative qualificazioni.

2.3 Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contali- contabilita separata

1.

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui alliesio 132, comma 3, del DLgs n. 163/2006, all'akic43,
commi 6 e 8, e all’articolo 184 del DPR n. 207/204éno indicati nell’Allegato A al presente Captial,
distinti tra cittadella della salute e nuovo ospedaillla base dei rispettivi progetti definitivi &udforza
della contabilizzazione separata di cui al comngausete.

Ai sensi dell’articolo 197 del DPR n. 207/20p@r esigenze finanziarie connesse con la gesgoae
rendicontazione delle risorse che finanziano liveato in appalto, la contabilizzazione delle lazoni
deve essere separata in base alle fonti di finareziéo, senza che cid comporti richieste di oneri o
indennizzi di alcun genere da parte dell’Appaltator
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CAPO II: DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 3. Osservanza delle disposizioni

1. Per quanto non diversamente e/o specificamerg@plinato dal presente Capitolato, l'esecuzione
dell'appalto si conforma e resta soggetta allarjgiarosa osservanza delle vigenti disposizionedige e
di regolamento in materia di pubblici appalti dida, servizi e forniture.

2. Al riguardo si riportano a mero titolo esemjgifiivo i seguenti provvedimenti normativi, da irdersi
integralmente richiamati e trascritti nel preseDépitolato, per quanto non in contrasto con esS8e8so
non previsti e specificati, valgono le norme comusgpplicabili al contratto e/o alle opere di cattsi:

a) Il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 200®¢{ie dei contratti pubblici relativi a lavori, sei e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/€R004/18/CE);

b) il Regolamento di esecuzione di attuazione del DE§42006 di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010;

c) il Capitolato Generale di Appalto per le opere gidhie (in seguito indicato come Capitolato Generale
di Appalto) approvato con Decreto del Ministro deivori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, per
guanto applicabile e compatibile con il DLgs n. /2886 e per quanto non abrogato con DPR n.
207/2010;

d) gli atti normativi vigenti in materia di sicurezgal lavoro e, in particolare, il Decreto Legislatin. 81
del 9 aprile 2008;

e) la Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 (norme pedisaiplina delle opere in conglomerato
cementizio, normale e precompresso e a struttutallina) e il Decreto Ministeriale del 9 gennaio
1996 (norme tecniche per il calcolo, I'esecuziong eollaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture metajlichonché il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 con le relativene di attuazione;

f) la Legge n. 741 del 10 dicembre 1981 (ulteriorinm@rper l'accelerazione delle procedure per
I'esecuzione di OO.PP), per la parte applicabriereabrogata;

g) le Leggi n. 646 del 13 Settembre 1982, n. 726 @ebtlobre 1982 e n. 936 del 23 dicembre 1982, il
Decreto Legislativo n. 490 del 8 agosto 1994 edti@to Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure diverzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia);

h) la Legge n. 64 del 2 febbraio 1974, articolo 2 Ypealimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche);

i) il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 (nott@eniche per le costruzioni);

j) la Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 (istruziper I'applicazione delle nuove norme tecnichelper
costruzioni di cui al DM 14/01/2008);

k) il Decreto Legislativo n. 189 del 17 agosto 200&r(me tecniche per la costruzione);

[) il Decreto Ministeriale n. 37 del 13 marzo 2008r(ne per la sicurezza degli impianti);

m)la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e il Decreto Mariale LL.PP. n. 236 del 14 giugno 1989
(disposizioni per favorire il superamento e I'elrazione delle barriere architettoniche negli edific
privati);

n) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 384 2V aprile 1978 (regolamento di attuazione
dell'articolo 27 della Legge n.118 del 30 marzo 1,93 favore dei mutilati e invalidi civili in maiar
di barriere architettoniche e trasporti pubbilici);

0) tutte le leggi e le norme attualmente vigenti interia di lavori pubblici, le disposizioni del Codic
Civile e cio indipendentemente dal fatto che, m#itratto e nel presente Capitolato, talune nornie de
testi suddetti siano esplicitamente richiamatdre alo, ovvero siano richiamate in parte, doventosi
norme predette, comprese le relative modificazioonsiderare sempre integrative delle pattuizioni
contenute nel contratto e nelle prescrizioni dekpnte Capitolato;
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p) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le normé, GEtabelle CEI-UNEL e i testi citati nel
presente Capitolato;

g) tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti e oatize emanate, per le rispettive competenze, dallo
Stato, dalle Regioni, dagli Enti preposti e autmaiz nel settore delle costruzioni e degli impiaati
materiali a queste relative che, comunque, possaeaessare direttamente l'oggetto dell'appalto.

3. L'osservanza di tutte le norme richiamate dek@nte articolo, sia esplicitamente sia indirettemesi
intende estesa a tutte le integrazioni e modifaa@iatte successivamente con leggi, decreti, eegehti,
disposizioni, ecc. alla data di pubblicazione dedo di gara.

4. Resta esplicitamente inteso che hanno valordrattrale, per pattuizione fra le parti, con la
sottoscrizione del Capitolato Speciale d’Appaltaed Contratto, tutte le normative, raccomandazioni,
istruzioni, codici di pratica, delle norme UNI, CNBRI, ICITE, CEIl, CER, nonché delle norme estere
AFNOR, DIN, ASTM, ISO, BSI, nonché dei DTU e direet CEE, nonché di norme tecniche europee
comunque applicabili alle forniture e manufatti etig di appalto.

Articolo 4. Documenti che fanno parte del contratto e interpredzione dei documenti
contrattuali

4.1 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del cemulagppalto, anche qualora non materialmentgaiie
a) il Capitolato generale di appalto per le opere fiabb approvato con DM LLPP n. 145/2000, per
guanto applicabile e compatibile con il DLgs n. /28®6 e per quanto non abrogato con DPR n.
207/2010;
b) il Capitolato speciale d’appalto, composto dallasente parte amministrativa e dalle norme tecniche,
costituite dai seguenti elaborati per la cittadditla salute:

Codice elaborato Titolo elaborato
01 Capitolato speciale d'appalto - Parte tecn(@pere edili
02 Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnlogptanti meccanici
03 Capitolato speciale d'appalto - Parte Tecnlogpianti elettrici
e dai seguenti elaborati per il nuovo ospedalppdteggio e I'efficientamento energetico del nuovo
ospedale:
Codice elaborato Titolo elaborato

000 OC STO01 4
000 OU STO01 4
000 CA STO01 4
000 IE STO014
000 IM STO1 4
000 MG STO1 4
000 IT STO1 4

c) tutti gli elaborati grafici e le relazioni dei preij definitivi posti a base di gara, costituitiglia
elaborati elencati nell’'allegato M al Disciplinadegara, con I'esclusione degli elaborati del cotopu
metrico estimativo e degli elaborati dell'elencezxi di progetto;

d) le liste delle lavorazioni e forniture previste garesecuzione dei lavori offerte in gara, secondo
guanto stabilito all’articolo 2.1.8 (in sostituzedegli elenchi dei prezzi unitari);

e) i piani di sicurezza previsti all'articolo 131 delLgs n. 163/2006;

f) il Cronoprogramma presentato dall’Aggiudicatarisiesie all’offerta;

Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecnicBgere civili

Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecnicbgere esterne
Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecnicBgere strutturali
Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecnicinepianti elettrici
Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecnicinepianti meccanici
Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniclnepianti gas medicinal
Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecnicimepianti di trasporto

O|O|0|0O|0|o|Oo
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g) le polizze di garanzia, di cui al successivo altich

2. Non fanno invece parte del contratto e son@estrai rapporti negoziali:

a) il computo metrico estimativo e I'’elenco prezzitanidi progetto;

b) gli importi indicati nelle le tabelle di riepilogiei lavori e la corrispondente suddivisione peegatie
omogenee, ancorché inserite e integranti il pres@aipitolato: trattandosi di importi a base di gara
essi hanno efficacia limitatamente ai fini dellagtjcazione per la determinazione dei requisiti
soggettivi degli esecutori, ai fini della definin® dei requisiti oggettivi e del subappalto e, senghe
non riguardino il compenso a corpo dei lavori catttrali, ai fini della valutazione delle addiziami
diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 dBILgs163/2006;

c¢) la descrizione delle singole voci elementari, lamita delle stesse, sia quelle rilevabili dagti at
progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

4.2 Interpretazione dei documenti contrattuali

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati teicwale la soluzione piu aderente alle finaligx e quali il
lavoro € stato progettato e comunque quella magdmondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva. In caso di discordanza traiielaborati contrattuali vale la soluzione piu feaxwole
alla Stazione appaltante.

2. In ogni caso la decisione in merito spettera @thzione appaltante e alla Direzione lavori.

3. In caso di norme del Capitolato Speciale tr& loon compatibili 0 apparentemente non compatibili,
troveranno applicazione in primo luogo le normeeganali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente aromf alle disposizioni legislative o regolamentari,
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogoedle di maggior dettaglio e infine quelle di caeadt
ordinario.

4. Linterpretazione delle clausole contrattualgsic come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, e fatta tenendo conto delle finalita dehtratto e dei risultati ricercati con I'attuazé del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovapplicazione gli articoli in materia contenutil ne
codice civile (1362 e seguenti).

Articolo 5. Disposizioni particolari

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi @tega parte dell’Appaltatore equivale a dichiapaz di
perfetta conoscenza e incondizionata accettaziele leégge, dei regolamenti e di tutte le normeewig
in materia di lavori pubblici, nonché alla completzcettazione di tutte le norme che regolano gemée
appalto, e del Capitolato Speciale d’Appalto pearga attiene alla sua perfetta esecuzione, nonehé d
progetti definitivi.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del DPR 207/2010, I'Appaltatore con la sottoscrizione del
contratto conferma, senza riserva alcuna, la piemascenza e disponibilitd degli atti progettuadiedia
documentazione, della disponibilita dei siti, dedtato dei luoghi e di ogni altra circostanza ctieressi i
lavori.

5.1 Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio — Diretore di cantiere e preposti — Dotazione
dell'impresa
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. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensied modi di cui all'articolo 2 del Capitolato geake
d’appalto contenuto nel DM n. 145/2000; a tale dwimi si intendono ritualmente effettuati tutti gli
ordini di servizio, le assegnazioni di termini enbgltra notificazione o comunicazione dipenderaé d
contratto, se non trasmessi a mani proprie dellaapore o di chi lo rappresenta.

. L’Appaltatore deve rendersi reperibile in quadsiperiodo dell’anno e/o giorno feriale o festivo.

. L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensiei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato geale
d’'appalto, le generalita delle persone autorizaatiscuotere.

. Nel caso di affidamento della direzione del @amt a figura diversa dal Direttore tecnico

dell’Appaltatore, il soggetto formalmente incaricadovra essere un tecnico (articolo 87 del DPR n.
207/2010) al quale I'Appaltatore conferira per gtiabblico i poteri necessari per I'espletamento dei
compiti in conformita alle previsioni contenute rdwcumenti contrattuali. Il relativo mandato dovra
essere depositato presso la Stazione appaltanteidtigerva in qualsiasi momento di pretendere la
sostituzione della persona designata, dandone doamione motivata all’Appaltatore che si impegna si

da ora a procedere alla richiesta sostituzioneterhine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione

medesima.

. L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantier@ssicura l'organizzazione, la gestione tecnicaae |
conduzione del cantiere. La direzione lavori haliiitto di esigere il cambiamento del Direttore di
cantiere e del personale dell’Appaltatore per iciglina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltaté

in tutti i casi responsabile dei danni causati’iafierizia o dalla negligenza di detti soggettinobé
della malafede o della frode nella somministraziomell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al commab el nominativo del Direttore di cantiere, deveess
tempestivamente notificata alla Stazione appaltangmi variazione di tale nominativo deve essere
accompagnata dal deposito presso la medesima Steapaltante del nuovo atto di mandato.

. L’Appaltatore € altresi tenuto a nominare:

a) un Capo cantiere, con presenza stabile in campppnsabile delle modalita operative con le quali
saranno eseguiti i lavori nonché della tenuta dee, dei mezzi e degli apprestamenti provvisipnal

b) un Responsabile della sicurezza, con la funzioneagijiornare la documentazione inerente la
sicurezza, di verificare la corretta applicazioredlad procedure di lavoro e di interfacciarsi con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

c) un Responsabile rifiuti e ambiente, con la funzidneigilanza e controllo su tutte le procedure di
gestione dei rifiuti e dei terreni.

. Dovra essere sempre impiegato personale speeitdi per I'esecuzione delle attivita commissionate
nonché debitamente formato anche in relazione antquagrevisto nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

. Nell’organizzazione dei lavori I'Appaltatore dévtenere in conto di tutte le condizioni in essere
all'interno del cantiere e le condizioni al contorohe emergono dai documenti contrattuali e dalle
risultanze dei sopralluoghi effettuati in fase diray Egli dovra garantire la presenza di tutti izmie
necessari per I'esecuzione dei lavori.

10 In generale dovra essere presente in cantigcequanto necessario per eseguire le opere colomige

nel rispetto del contratto, delle modalitd spebiicproposte dallimpresa e delle norme in vigore, a
perfetta regola d’arte.

5.2 Poteri della direzione lavori e ordine da eseguirgiell’esecuzione dei lavori

5.2.1.1 Poteri della direzione lavori
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1. La direzione lavori € nominata dalla Stazionpadtante per cio che riguarda I'accertamento chepbre
eseguite dall’Appaltatore rispondano pienamentee albndizioni contrattuali e alle prescrizioni
progettuali e che siano eseguite a perfetta redjalée, nonché per tutte le funzioni previste dédigge.

A tale scopo essa potra controllare in qualsiashero, nonché contestare o respingere un’esecyzione
prendere visione delle bolle di consegna dei natedAccettare o rifiutare materiali, effettuarkesi e
ispezioni e quant’altro essa ritenga necessarioapfmopriato per I'espletamento del suo mandato.
L'Appaltatore dovra fornire, a propria cura e spedla direzione lavori tutto il supporto e I'agsisza
operativa necessari per I'esecuzione degli accertéira/o controlli che essa ritenga opportuno eféee;
esso, inoltre, dovra provvedere a tutte le operaziomisura, accertamento e controllo, nonché antp

a esse accessorio, connesso e/o propedeutica divezione lavori richieda di effettuare.

2. La direzione lavori potra contestare in qualsimomento la non conformita di quanto eseguito
dall’Appaltatore e pretendere che lo stesso effaitto quanto necessario per ripristinare la confta al
progetto. In particolare, il Direttore dei lavowme tenuto, nei confronti dell’Appaltatore, a fiedre la
conformita di quanto eseguito prima di qualsivoglizcessiva lavorazione, né in corso delle lavorazi
stesse, essendo I'’Appaltatore obbligato a garaiaticenformita al progetto e alla buona tecnicgudinto
realizzato, indipendentemente da ogni istruziomgichzione o disposizione della direzione lavori.
Conseguentemente, qualora, a seguito di contestadédla direzione lavori, il ripristino a confortai
implichi anche la demolizione o smantellamentoal®oto parziale, di lavori conformi successivamente
eseguiti, 0, comunque, qualsiasi onere addizionigfetto a una contestazione in tempi procedeutti, t
tali oneri sono a carico dell’Appaltatore, senzagililita di contestazione o eccezione alcuna,umeple
sia stata la frequenza dei controlli e delle venié della direzione lavori e anche qualora la ez
lavori fosse gia intervenuta in cantiere dopo lbesone, anche totale, delle opere difformi, seazrne
contestato la difformita. Cio vale qualunque siadmento delle contestazioni della direzione laviimd
alla redazione del certificato di collaudo provvieo

3. | rappresentanti dell’Appaltatore dovranno recpresso gli uffici della direzione lavori nei gibe nelle
ore che saranno da essa indicati, per le istrumoho sviluppo dei lavori e per la sottoscrizioge
documenti contrattualmente previsti. L’Appaltatéealtresi, tenuto a fornire alla direzione lavatte le
informazioni sul’andamento dei lavori, nonché tdormazioni specifiche che le venissero richieste,
relazione ai lavori e al cantiere; esso ha, inpltabbligo di comunicare immediatamente alla dioae
lavori il verificarsi di qualsiasi evento rilevantennesso con I'esecuzione dei lavori.

4. Qualungque approvazione da parte della direzlaweri dell’operato dell’Appaltatore non manleva in
alcun modo quest’ultimo dalla responsabilita, ®&d esclusiva, di quanto eseguito.

5. Resta stabilito che I'Appaltatore, durante ididydovra consentire in qualunque momento I'acocess
cantiere e alla zona dei lavori stessi ai rappteséindella Stazione appaltante e/o ai funziortadnici ed
eventuali sorveglianti incaricati dai medesimi o alle Amministrazioni pubbliche, i quali avranno
facolta di assistere ai lavori, di effettuare eimade, per il tramite della direzione dei Lavomnerolli e
prove anche di laboratorio, i cui oneri faranndsigo carico all’Appaltatore.

6. Le disposizioni dei Direttori operativi e del rBitore dei lavori saranno, di norma, impartite con
iscrizione sul giornale dei lavori e dovranno essewntrofirmate dal Direttore di cantiere o da pees
dallo stesso incaricata di ricevere le disposizideli'ufficio della direzione lavori in sua assenia
disposizioni del coordinatore della sicurezza isef@secutiva impartite con iscrizione sul giorroe#a
sicurezza e /o contenute nei verbali di coordindme&ovranno essere controfirmate dal Direttore di
cantiere delegato alla sicurezza.

5.2.1.2 Ordine da eseguirsi nell’esecuzione dei lavori

1. L'ordine e il modo di esecuzione dei lavori iggetto sara quello approvato dalla Stazione Appedta
seguito dello sviluppo della progettazione eseeutid in attuazione al Cronoprogramma allegato al
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disciplinare di gara, senza che I'Appaltatore p@dsgare alcuna eccezione o reclamo in proposito.

2. La Direzione Lavori potra ordinare I'esecuziatigiu lavori contemporaneamente e, in casi di nzgeo
per altre esigenze, in ore straordinarie e neingifastivi, senza che I'Appaltatore possa rifiutatsaa
Direzione Lavori potra, con motivato ordine scrittthiedere di rivedere la programmazione di una
determinata lavorazione, anche in difformita di iognogramma temporale dei lavori approvato o
convenuto, ivi incluso il Cronoprogramma di cubdkttera f) dell’articolo 4.1.

3. E’ riservato alla Direzione lavori il dirittoi dospendere la prosecuzione di un dato lavoro ttdii
lavori, per esigenze di ottimizzazione della qaatiegli stessi senza che cid possa dar luogo aestsap
alcuno a favore dell’Appaltatore.

4. | lavori dovranno essere svolti dall’ Appaltaaron continuita, salvo che per situazioni che gieno la
sospensione a causa di interferenze con aree/zonedisponibili in relazione alle tempistiche di
consegna delle stesse o0 a causa di interferenzattoitd di altri soggetti, per condizioni metebec
precludano I'esecuzione dei lavori stessi e/o peise di forza maggiore. Impregiudicato quanto gtevi
da norme inderogabili di legge o di regolamentdtiazione appaltante, tramite la direzione lavyuotra,
invece, sospendere i lavori in tutti i casi chemga opportuni, senza che I'Appaltatore abbiatdidt
compenso o indennizzo alcuno.

Articolo 6. Garanzie definitive e garanzia globale

6.1 Garanzia globale

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudiceme definitiva, I'aggiudicatario dovra presentéae
garanzia globale di esecuzione secondo le disposizi cui all'articolo 129, comma 3, del DLgs n.
163/2006 e agli articoli da 129 a 135 del DPR 17/2010.

2. La garanzia globale consiste nella cauzione dafanitli cui all’articolo 113 del DLgs n. 163/2006 e
all'articolo 123 del DPR n. 207/2010 nonché nebaiagzia di subentro di cui all’articolo 131, comfna
lettera b), del DPR n. 207/2010.

3. La cauzione definitiva & progressivamente svineotstcondo le prescrizioni dell’articolo 113 del BLg
n. 163/2006 e si intende estinta di diritto, se pmviamente escussa in tutto o in parte, all’eimigsdel
certificato di collaudo provvisorio. In caso di tav dichiarati non collaudabili, la garanzia resadu
continua a produrre i propri effetti per due anai’dmissione del certificato di ultimazione lavaiifine
di garantire la Stazione Appaltante degli ademptimgrcarico dell'appaltatore ai sensi dell'artic@a7
del DPR n. 207/2010, ovvero del risarcimento dsplese sostenute dalla Stazione Appaltante ai sensi
dell’articolo 224, comma 3, del DPR n. 207/2010 cten del recupero delle somme di cui all’'articolo
123, comma 2, del DPR n. 207/2010.

6.2 Polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecmione da qualsiasi causa determinati

1. Prima della stipula del contratto e per tuttadlmata dello stesso, I'aggiudicatario dovra stpeilla
polizza di assicurazione per danni di esecuzioresponsabilita civile verso terzi di cui all’artloal29,
comma 1, del DLgs n. 163/2006 e all'articolo 129 &R n. 207/2010: limporto della somma
assicurata per danni di esecuzione corrispondenplbrto del contratto; il massimale per l'assicione
contro la responsabilita civile verso terzi ammaatz000.000,00 euro (cinque milioni euro), secoliedo
schema tipo del D.M. n. 123/2004.
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La stessa polizza dovra anche:

a) prevedere la copertura dei danni che I'Appaltattebba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti écarsgi secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assizione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e faoritper gli infortuni da loro sofferti in conseguen
del comportamento colposo commesso dall'impresa ardsuo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codisée; ¢ danni a persone dell'impresa, e loro parent
o affini, 0 a persone della Stazione appaltant@asionalmente o saltuariamente presenti in cantiere,
a consulenti dellAppaltatore o della Stazione #ppte, a persone di altre imprese operanti
all'interno del cantiere, a visitatori autorizzatia in modo temporaneo sia continuativo, all’'asoes
all'interno del cantiere;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificatamente l'indicazione che sinthbno compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all'accesso al cantierepmponenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, egtatori di lavoro di altre imprese operanti nel
cantiere e i dipendenti delle imprese di questagpéltatrici, nonché loro impiantisti e fornitoti e
piu in generale, tutti i soggetti autorizzati, slamaniera temporanea sia in maniera continuativa,
all'accesso nel cantiere.

Le garanzie di cui al presente articolo, ptestall'’Appaltatore coprono senza alcuna risenehean
danni causati dalle imprese subappaltatrici e suolifeci. Qualora |'Appaltatore sia un'associazione
temporanea di concorrenti, le garanzie assicuratie®ono espressamente coprire ciascuno dei
componenti interessati dall'esecuzione dei lavaiche per I'eventuale responsabilita solidale gtavin
seno all’'associazione.

6.3 Polizza di assicurazione indennitaria decennale eopzza decennale di responsabilita civile verso

1.

2.

terzi

Ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del DLgs 163/2006 e dell'articolo 126 del DPR n. 207/2010,

I'aggiudicatario dovra inoltre stipulare:

— una polizza assicurativa decennale a coperturasidii di rovina totale o parziale dell'opera, awve
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttiipn decorrenza dalla data di emissione del ceatdidi
collaudo provvisorio o comunqgue decorsi dodici niiedia data di ultimazione dei lavori risultantd da
relativo certificato. Il limite di indennizzo dellaolizza decennale deve essere pari al 30% detevalo
dell'opera realizzata, considerata la natura de#lra che risulta di rilevante importanza per la
collettivita;

— una polizza di assicurazione della responsabiltéeqper danni cagionati a terzi, con decorrenabad
data di emissione del certificato di collaudo pilisevio e per la durata di dieci anni e con un
indennizzo pari a 5.000.000,00 euro (cinque mileumio).

La liquidazione della rata di saldo e subordinditacensione delle polizze di cui al punto preagde

6.4 Polizza assicurativa del Progettista

1.

Ai sensi del combinato disposto dall'articoldl1tomma 1, del DLgs n. 163/2006 e dall’articol® 2|
DPR n. 207/2010, I'Appaltatore dovra presentare polizza di responsabilita civile professionale del
progettista per i rischi derivanti dallo svolgimerdelle attivita di progettazione, con decorrenadad
stipula del contratto fino alla data di emissionel d@ertificato di collaudo provvisorio, redatta
conformemente allo schema tipo del DM n. 123/2004.

Qualora il contratto di assicurazione prevedpari o percentuali di scoperto o di franchigiagsie
condizioni non devono essere opponibili alla Stagiappaltante.
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3. La polizza dovra coprire anche le nuove speseatjettazione ed i maggiori costi derivanti daerod
omissioni nella redazione del progetto esecutiagaranzia dovra essere prestata per un massiarale p

a 2.500.000,00 euro (due milioni cinquecento mileog

4. La mancata presentazione della polizza di g@aade cui al presente articolo esonera la Stazione
appaltante dal pagamento di quanto spettante gibAatore per l'attivita di redazione del Progetto
Esecutivo.

6.5 Variazioni delle garanzie

1. La garanzia fideiussoria & tempestivamente egrata qualora, in corso d'opera, sia stata incatager

parzialmente o totalmente.
In caso di variazioni dell'importo dei lavori, agegto di perizie di variante e/o suppletive, I'impmdelle
garanzie deve essere adeguato all'importo deiilavor

6.6 Requisiti dei fideiussori

1. | soggetti autorizzati a prestare le garanzieudial presente articolo sono esclusivamente igelelhcati
all'articolo 127, commi 1, 2 e 3, del DPR n. 207420

Articolo 7. Variazioni alle attivita previste nell’appalto

7.1  Progetti definitivi e offerta tecnica dell’Aggiudicatario.

L'aggiudicazione avviene sulla base dei progettfiniteri a base di gara e dell'offerta tecnica
dell’Aggiudicatario. | limiti entro i quali I’Aggidicatario puo proporre migliorie al progetto a bdsgara
sono indicati nel disciplinare di gara nell’ambdell’offerta tecnico-qualitativa. Non sono ammesgaganti.

7.2 Varianti in sede di progetto esecutivo

1. Le migliorie offerte in sede di gara, approvdéd’ Amministrazione e inserite nel progetto esamy non
sono considerate varianti né ai sensi dell'articéBadel DLgs n. 163/2006 né ai sensi degli artit8R e
169, comma 3 e 4, del DPR n. 207/2010, anche dtsetgile eventuali modifiche richieste dagli Enti

competenti.

2. Il Progetto Esecutivo non puo prevedere alcuardgazione alla qualita e alle quantita delle lavayai
previste nel progetto posto a base di gara, saviicblo 169, commi 3 e 4, del DPR n. 207/201@werfo
restando che comunque qualsiasi modifica o vam&zidovra acquisire la previa approvazione scritta

della Stazione appaltante.

3. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi dii @ll'articolo 169, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 22010,
le variazioni da apportarsi al progetto esecutimoecsvalutate in base ai prezzi offerti dall’Appédiz e,
se del caso, a mezzo di formazione di nuovi preeaviati ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R.2071P e

soggetti al ribasso di gara offerto dall’Appaltator

4. Fermo restando tutto quanto precede, la Stazappaltante procede all’accertamento delle cause,
condizioni e presupposti che hanno dato luogo atleiazioni e procede tempestivamente al
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concordamento degli eventuali nuovi prezzi necésdlar quantificazione la variazione al progettcsioo

a base di gara. L'assenso alla variante da patte S8tzione appaltante avviene mediante attotscrit
comunicato tempestivamente all’appaltatore; com &gsenso puo essere riconosciuta motivatamente una
proroga ai termini previsti per la presentazionkeptlegetto esecutivo. Tale proroga deve essereuatizg

alla complessita e importanza delle modifiche daodare al progetto esecutivo ma non pué comunque
essere superiore a un quarto del temine previstialimente.

7.3 Variazioni in corso d'opera
1. L’Appaltatore non puo, per nessuna ragionepdpe varianti alle opere progettate.

2. Le variazioni e le addizioni al progetto ap@tmve da realizzare sono consentite esclusivanmeaite
ipotesi previste e nel modo in cui sono regolatBagécolo 132 del DLgs n. 163/2006 e dagli arficb61
e 162, commi 1 e 2, del DPR n. 207/2010.

Articolo 8. Disciplina del subappalto

1. Il subappalto di lavori € ammesso nei limiti @mde modalita previste dall'articolo 37, comma &1,
dall'articolo 118 del DLgs n.163/2006, dalla Legyel36/2010 e dall’articolo117 del DPR n. 207/2010,
nonché dalla disciplina di gara.

2. Il subappalto dei servizi di bonifica da ordidpeilici € ammesso, nella percentuale del 100%edativo
importo, con le modalita previste dall'articolo 148 DLgs n. 163/2006.

3. Il subappalto dei servizi tecnici di progettamoesecutiva € ammesso nei limiti di cui allarficd1,
comma 3, del DLgs n. 163/2006.

4. L’affidamento in subappalto deve essere sempt@riazato dalla Stazione appaltante, a condizitre
I'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offertdavori, o le parti di opere, che intende subafgval con
riferimento alle categorie indicate nella documeiatiae di gara.

5. Il contratto di subappalto deve prevedere, amimullitd assoluta, una clausola con la qualeali si
assumono gli obblighi di tracciabilita dei fluséindnziari di cui alla Legge n. 136/2010. Le imprese
subappaltatrici/subaffidatarie devono osservarmegirsimente le previsioni di cui alla Legge n. 1882
L’Appaltatore si assume [|'obbligo di farne rispettaai propri subappaltatori e subaffidatari le
disposizioni legislative e regolamentari.

6. La Stazione appaltante resta estranea a ogrontapira i subappaltatori e I'Appaltatore, restaadcarico
di quest'ultimo I'obbligo di manlevarla integralntenda qualsiasi pretesa e/o richiesta che le devess
venire rivolta dagli stessi.

7. Non saranno effettuati pagamenti diretti in f@dei subappaltatori, salvo i casi cogenti edplinente
previsti per legge.

8. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzienali previste dal DL n. 139/1995, n.139, catite
in legge n. 246/1995.
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Articolo 9. Trattamento dei lavoratori

. Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggeitb gtesente appalto, I’Appaltatore é tenuto a esser
integralmente, il trattamento economico e normatstabilito dai contratti collettivi, nazionale e
territoriale, in vigore per il settore e per la aarella quale si svolgono i lavori.

. L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicédreontratto o gli accordi medesimi, anche dopsdadenza
e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativeha nei rapporti con soci.

. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, dmecse non sia aderente alle associazioni stiputast
receda da esse, e cio indipendentemente dallaanatdustriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altrajealficazione giuridica, economica o sindacale.

. L’Appaltatore ¢ inoltre obbligato al versameatbiNAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse EdiliJidenti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali e Assisteflizaui il lavoratore risulti iscritto, dei contritbustabiliti
per fini mutualistici e per la scuola professionale

. L’Appaltatore € altresi obbligato al pagamergtiedcompetenze spettanti agli operai per feriatifighe,
ecc. in conformita alle clausole contenute neiipatzionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti
Scuola, in conformita al contratto nazionale péraddetti alle industrie edili vigente al momentalld
firma del presente Capitolato.

. In caso di inottemperanza agli obblighi precisat presente articolo, spetteranno alla Stazappaltante
gli ordinari rimedi relativi all'inadempimento d&ppaltatore. Inoltre troveranno applicazione glicali
4-6 del DPR n. 207/2010. In relazione al dispostti'atticolo 5 del DPR n. 207/2010 la Stazione
appaltante potra inoltre procedere a una ritenwe pl presumibile importo dell'inadempienza,
mantenendo tale somma a disposizione fino allandéfne dei rapporti fra I'appaltatore o il
subappaltatore e il loro personale.

. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamentudisopra I’Appaltatore non puo opporre eccezioni
riserve alla Stazione appaltante, né ha titolderé@ssi o risarcimento danni.
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CAPO III: DISCIPLINA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DELLE ATTIVITA’
TECNICHE

Articolo 10. Redazione del Progetto Esecutivo

10.1 Modalita di redazione

1.

Il Progetto Esecutivo dovra essere redatto mfarmita alle disposizioni degli articoli dal 33 42 del
DPR 207/2010, per quanto compatibili.

Il Progetto Esecutivo dovra essere sviluppato receép integralmente tutti i contenuti e i vincoli
richiamati nel presente Capitolato, nei suoi Alleganei documenti in esso richiamati, tenendo catit
tutte le implicazioni di qualunque natura — siaetté sia indirette — sulle modalita e sui tempi di
esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazionéutie le disposizioni ivi contenute, nessuna esclus

Il Progetto Esecutivo dovra recepire tutte ldidazioni e le prescrizioni contenute negli struthen
approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta¢.@aei Progetti Definitivi e dei Progetti Prelinair, ove
non ancora recepiti negli elaborati posti a bagada.

Il Progetto Esecutivo dovra in ogni caso maateril costo delle opere entro quello risultanteRtagetti
Definitivi a base di gara e dall’applicazione délasso espresso dall’aggiudicatario mediante affart
prezzi unitari.

. Deve intendersi inclusa nell'attivita di progeibne esecutiva prevista nel presente appalto e

conseguentemente compensata col prezzo a corpgiddicazione:

a) la predisposizione di tutta la documentazione tecré amministrativa necessaria a istruire ogni
richiesta di autorizzazione, nulla osta o appramagiverso qualunque soggetto chiamato a esercitare
poteri in relazione alle opere e lavorazioni previa appalto;

b) la produzione degli elaborati predisposti nellargita e nei formati richiesti dalla Stazione apaale
e/o dagli enti a qualunque titolo;

c¢) linterfaccia e il recepimento di altre progettaziodi diverso livello, delle infrastrutture locahate
nelle aree limitrofe a quella di intervento e cas®e direttamente o indirettamente, all’opera in
progetto.

. L’Appaltatore, senza che ne discenda alcuntaligtrimborso o maggiori compensi, dovra provvedere

alla verifica, all'aggiornamento e al completamedéd rilievo topografico dell’area nella scala adatz
alla progettazione esecutiva, senza che ci0 coimpmsmpenso aggiuntivo alcuno a favore
dell'appaltatore.

. Poiché e espressamente stabilito che con tapekentazione dell’offerta, I'Appaltatore ricooesche

'importo contrattuale dell’appalto, come risultardal ribasso offerto in sede di gara, é fissoatiiabile

e commisurato all'oggetto dell’appalto, egli noriraaichiedere, per nessuna ragione, la revisionalel
importo, né la corresponsione di indennizzi o dsaenti o revisione dei prezzi, né formulare risedi
alcun tipo in relazione a qualunque contenuto delgétto Esecutivo e/o alle implicazioni dirette e
indirette sullo svolgimento delle attivita previstiall'appalto conseguenti ai contenuti del Progetto
Esecutivo.

. Resta altresi convenuto che con la sola prezene dell’offerta I'’Appaltatore riconosce cheost della

sicurezza indicati nel “Piano di Sicurezza e Camadhento” risultano tecnicamente congrui alla na&ura
all'oggetto dell’'appalto.
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9. Sono compresi nel compenso derivante dall't#fdr gara tutti gli oneri derivanti per 'Appaltaie e per
il Gruppo di progettazione al fine di mantenere gfiportuni contatti con la Stazione appaltante,
garantendo la massima disponibilita per incontririenioni tecniche, anche di presentazione o
illustrazione del progetto, da effettuarsi sia peegli uffici della Stazione appaltante, sia prdsssedi di
altri Enti o soggetti a vario titolo coinvolti, sia campo. L’Appaltatore e il Gruppo di progettamo
saranno tenuti altresi a effettuare tutti i sopghi, presso i siti interessati dai lavori, neaesg
opportuni alla migliore esecuzione dell’attivitapbgettazione a lui facente capo.
In particolare, durante la fase di progettaziogerativa, & previsto almeno un incontro settimapedeso
la sede della Stazione appaltante al quale dovrassere presente i componenti del gruppo di
progettazione necessari in base ai contenuti praeta approfondire.
Nelle fasi successive alla consegna del progettoutivo, per tutta la durata del contratto, posseee
richiesta la presenza dei componenti del grupgaliettazione, per eventuali incontri ritenuti resaei.

10.L’Appaltatore sara tenuto a modificare e/odgnéee gli elaborati prodotti a tutte le prescriziemanate
da enti, autorita di controllo e soggetti coinvodivario titolo, nellapprovazione e nella reatizione
dell'intervento in oggetto, restando inteso che gprovazioni, nella forma piu esplicita e senza
eccezione alcuna, devono essere intese quali ¢ondizecessarie alla successiva approvazione della
Stazione appaltante. In conseguenza di cio I'agmione dei progetti da parte di enti o soggettii teon
implica in nessun modo la tacita approvazione dggbsi progetti da parte della Stazione appaltante
Eventuali richieste di modifica o integrazione,seguito di incontri o di pareri o di prescrizioni
dell'azienda o di altri Enti, dovranno essere réeepella documentazione di progetto entro un tempo
massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutalla comunicazione.

11.1 professionisti incaricati della progettaziore I'Appaltatore devono collaborare con il RUP
allacquisizione, senza ritardo alcuno e con la simaa diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta e
autorizzazioni necessari ai fini della realizzaga®i lavori.

10.2 Contenuti del Progetto Esecutivo

1. L’Appaltatore sara tenuto a trasmettere, aliatell’'avvio della progettazione esecutiva, I'eleraegli
elaborati che intendera produrre, tenendo nel segdbotta la Stazione appaltante — con la qualeraua
codificazione degli elaborati — di qualunque vaoae apportata a tale elenco; la Stazione appealtant
anche durante lo sviluppo del progetto, avra comarfgcolta di richiedere I'approfondimento di tdlun
aspetti tematici, nonché la strutturazione di deteate porzioni del Progetto Esecutivo in modo
differente da quello proposto dall’Appaltatore, dodo, in tal caso, questultimo uniformarsi
scrupolosamente alle disposizioni impartitegli sesallevare eccezione alcuna.

2. L'Azienda si riserva di effettuare tramite il $§p@nsabile del procedimento o suo delegato veefaitca
I'effettivo stato di avanzamento della progettaeiomediante convocazione di incontri, richiesta di
relazione per iscritto, sopralluoghi o con altrenfe ritenute idonee, senza che l'appaltatore né il
progettista possano opporre rifiuto e ecceziosodia.

10.3 Formato dei documenti e trasmissione
1. Tutta la documentazione prodotta dovra esseessam
— in una o piu emissioni successive “per commentillasbase delle quali la Stazione appaltante si
riservera di richiedere integrazioni e/o modifiaudi elaborati prodotti;
— in emissione finale, previo nulla osta allemisgpsalvo modifiche successive dovute a richieste di

terzi o resesi necessarie in fase di approvazione.

2. Le emissioni per commenti dovranno essere trasgsu supporto informatico (in versione editabile

pagina 24 di 84



4.

CITTADELLA DELLA SALUTE E NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — PARTE AMMINISTRAT IV

stampabile) e in formato cartaceo in numero di€apie sara al momento comunicato: indicativamente s
potranno essere richieste 4 (quattro) copie (p&tdaione Appaltante, per il soggetto verificatenger i
progettisti dei progetti definitivi) oltre alle c@pche si renderanno necessarie per l'acquisiziine
autorizzazioni, pareri o nulla osta.

La Stazione appaltante potra chiedere in quakirgomento ragguagli circa lo stato di avanzamento
della progettazione, richiedendo, se del caso,reingere visione degli elaborati sino a quel momento
prodotti, che dovranno essere tempestivamente goatén bozza.

Gli elaborati dovranno essere tutti prodottsapporto informatico, con l'ausilio dei seguentita@re:

— elaborati grafici: Autodesk Revit o programmi eqlenti (deve essere predisposto un modello
virtuale dell’opera secondo logica BIM - buildingfermation modelling; la restituzione sara costétui
sia dal file in formato sorgente Revit che dallatitazione di file in formato dwg derivanti
dall’esportazione del modello);

— computi metrici: in caso di utilizzo di un programrsorgente non leggibile dall’amministrazione, i
computi dovranno essere prodotti anche in formeggibile da concordare (almeno Microsoft Excel);

— altra documentazione (relazioni, tabelle, cronomogmi, ecc.): Microsoft Office o programmi
equivalenti.

10.4 Firma degli Elaborati

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essereméti dai professionisti personalmente responsabili
nominativamente indicati in sede di offerta.

10.5 Riservatezza

1.

Tutta la documentazione relativa o connessacge®o Esecutivo, nonché tutte le informazionremti a
esso, sono da considerarsi strettamente riservaél@ppaltatore né i professionisti a qualsiaglo
incaricati della progettazione potranno darne cdoamione a terzi, per nessuna ragione, senza
l'autorizzazione della Stazione appaltante o faal®in uso proprio, a esclusione di quanto relativo
all'esecuzione delle attivita previste dal contrathé in fase di contratto, né successivamente alla
conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L’Appaltatore é tenuto ad adottare tutti i presimenti per garantire che tale riservatezza sgettata da
tutti i propri responsabili, preposti, dipendertpllaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, naéch
subappaltatori e loro dipendenti, collaboratoriansulenti. L'Appaltatore €, comunque, responsabile
dell’'eventuale divulgazione delle informazioni itela al progetto, da parte di qualsiasi soggettsiae
venuto a conoscenza in conseguenza della stiputdiatto.

. Relativamente ai dati personali di cui entraaspossesso, I'’Appaltatore ne & responsabile i il

DLgs n. 196/2003.

10.6 Proprieta e disponibilita degli elaborati del progéto esecutivo

1.

Tutti gli elaborati progettuali predisposti dappaltatore saranno nella proprieta e disponibiisclusiva
della Stazione appaltante, anche in caso di rismiezo di altra forma di cessazione del rapporto.

. La Stazione appaltante potra liberamente digpoanche modificandoli e/o facendoli eseguire eoalt

operatore economico, senza che I'Appaltatore pesfiavare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di
sorta.
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10.7 Termini per la progettazione esecutiva

1. La progettazione esecutiva € svolta secondoMaiita indicate nell’articolo 169 del DPR n. 2071D e,
in generale, nel DLgs n. 163/2006 e nel DPR n. 2@, per quanto compatibili.

N

. Il tempo utile per la redazione della progetiagi esecutiva, completa di tutta la documentazioeeista
alla Sezione IV (articoli da n. 33 a n. 43) del DRR207/2010, é pari @0 (novanta)giorni naturali e
consecutivi dall’'ordine di servizio di cui allagblo 169, comma 1, del DPR n. 207/2010; la scadenza
indicata si riferisce alla consegna della docun®otee completa sia in formato cartaceo, sia in &ion
digitale.

3. Le attivita di verifica del progetto esecutivbadi all’articolo 112 del DLgs n. 163/2006 soncoke
anche in progress, nel corso della progettazi@e:modalita di svolgimento delle attivita di vex# non
prevede l'interruzione o il prolungamento dei temello svolgimento della progettazione.

4. La Stazione appaltante si riserva di chiedersoggetti delle progettazioni preliminari e defiet di
partecipare alle attivita di controllo e gestiordia progettazione esecutiva, al fine di gararitirspetto
dei contenuti dei progetti definitivi posti a badiegara: tale modalita di svolgimento delle atévdi
verifica non prevede l'interruzione o il prolungame dei tempi nello svolgimento della progettazione

5. L’avvenuta approvazione del progetto esecutara somunicata in forma scritta all’ Appaltatorepdate
del Responsabile del procedimento. E' esclusa dgmna di approvazione tacita o implicita.
L'approvazione non comporta accettazione e nones$ifyppaltatore dai propri obblighi e dalle proprie
responsabilita.

6. Qualora vi sia la necessita di produrre elabdeanici per I'inserimento di correzioni o modifie, la
redazione di varianti o per I'ottenimento di titalitorizzativi, si fissa un termine congruo, diakegnon
superiore a 15 giorni solari consecutivi a padiafa data di formalizzazione delle richieste degdella
Stazione appaltante.

10.8 Ritardo nella progettazione esecutiva

1. Nel caso di mancato rispetto del termine di egna del progetto esecutivo, sara applicata unalgpen
giornaliera di 10.000,00 euro (dieci mila euro).I Maso in cui il ritardo nella consegna del progett
esecutivo superi i 30 giorni I'Azienda ha facoltaridolvere il contratto in danno dell’ Appaltatoee di
incamerare la cauzione.

10.9 Pagamento dell'importo relativo alla progettazioneesecutiva

1. Il corrispettivo a favore dell’Appaltatore péedpletamento dell'attivita di progettazione ese@uté
guello da quest’ultimo offerto in sede di gara.

2. Tale importo deve intendersi globale, forfetiafisso e invariabile — indipendentemente da quile
fattore, comprese eventuali modifiche o varianpralgetto — e include tutte le prestazioni profasaii e
tutte le attivita di supporto e le spese, nesswwtduga, necessarie e/o attinenti I'esecuzione fetfeer
regola d’arte di tutte le prestazioni previste pedsente Capitolato. Tale corrispettivo &€ da caraici
comprensivo di onorari e spese, al netto di coutirfrevidenziali e IVA.

3. Con la firma del contratto I'Appaltatore ricomesespressamente che I'importo offerto e fissariabile
e commisurato alloggetto della prestazione, secoledspecifiche previsioni del presente Capitolato
Speciale d'appalto.
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4. Ai sensi dell’articolo 169, comma 5 e commad, @PR n. 207/2010, la Stazione appaltante provetde
pagamento del corrispettivo contrattuale per l@et@zione esecutiva con le seguenti modalita:
a) una prima rata pari al 95% dell'importo complessiwdro 30 giorni dalla consegna dei lavori;
b) il saldo, pari al 5% dell'importo complessivo, cestualmente al pagamento della rata di saldo
allAppaltatore.

5. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del DLgs 163/2006, in caso di progettazione non effédtua
dalla struttura tecnica dell’Appaltatore, i pagathetei corrispettivi per la progettazione esecutiva
secondo le modalita previste nel presente artigiap disposti direttamente ai professionisti augeg
della presentazione dei relativi documenti fiscaistati dall’Appaltatore nonché degli avvenuti
adempimenti in materia di contributi previdenzakssistenziali nonché di tracciabilita.

Articolo 11. Attivita di bonifica da ordigni bellici

11.1 Oggetto del servizio di bonifica da ordigni bellici

1. Prima di dar corso all’avvio dei lavori, I'Appatiore dovra aver eseguito le attivita di bonifizaordigni
bellici di cui all’articolo 91 comma 2 bis del DLgs. 81/2008. L’'Appaltatore dovra richiedere le
necessarie autorizzazioni alla Direzione Generaldakke competente ed eseguire le attivitd secdedo

modalita previste a progetto.

2. Tutte le attivita riferite al presente articalovranno essere eseguite secondo le tempistichesterelal
programma lavori generale, ovvero per fasi in fielag alla disponibilita della aree ed all’esecueion
delle attivita di demolizione, scavo e rimozioné sl&toservizi interferenti.

3. L'esecuzione frazionata delle attivita di bordfibellica non costituira motivo per richieste digugiori
tempi o riconoscimenti.

11.2 Fasi esecutive del servizio di bonifica bellica

1. L'esecuzione dei servizi di verifica della pesa di ordigni bellici € suddiviso nelle segudiasi,
corrispondenti alle aree sulle quali la verifical@neseguita:
fase A — posteggio per il pubblico di via Monteesal
fase B — area di pertinenza del padiglione N;
fase C — posteggio per i dipendenti interno al acemgorio ospedaliero;
fase D — area dell’ex Caserma Martelli.

2. Il servizio comprende anche i lavori propedewticscavo a quota -1 metro rispetto al livello tiateno e
la rimozione di eventuali sottoservizi presentofitale profondita, come meglio descritto neglberati
progettuali del posteggio interrato, dell’'edifi@epedaliero e del polo tecnologico.

11.3 Tempi di esecuzione della bonifica da ordigni beli

1. Per tutte le aree I'esecuzione del servizio d@wuvenire prima dell'avvio dei lavori sulle singaree, in
tempo utile per consentire I'esecuzione di tuttarga € necessario per il rispetto delle scadendei e
vincoli del cronoprogramma.

2. La bonifica bellica dell’area del posteggio plidib di via Montereale (di seguito definita “fas€)Aivi
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compresi i lavori propedeutici e gli adempimentinaimistrativi conseguenti, dovranno essere eseguliti
contestualmente alla progettazione esecutiva e a#lativa acquisizione/aggiornamento di
pareri/autorizzazioni/ecc., e conclusi prima detlasegna dei lavori.

3. Il tempo contrattuale dei lavori indicato nedbmoprogramma a base di gara comprende anche licheni
belliche (compresi gli scavi a quota -1 m e tuttavori propedeutici all'esecuzione delle bonifirte
degli adempimenti amministrativi conseguenti, pgargo riguarda le seguenti aree:

— cittadella della salute e area di pertinenza;
— attuale posteggio dipendenti (interno al compréan¥or
- sedime del padiglione N e area di pertinenza.

4. La verifica della presenza di ordigni bellicirpe fase B avverra a seguito della demolizione del
padiglione N, secondo il cronoprogramma dei ladetiprogetto definitivo del nuovo ospedale cosi eom
approfondito in fase esecutiva.

5. La verifica della presenza di ordigni bellicr e fase C avverra dopo I'attivazione del postedgierrato
per i dipendenti, al fine di garantire il mantenintee di adeguate aree di posteggio. In considerazion
della rilevante estensione dell'area relativa, daef C potra anche essere suddivisa in sottoaree, se
compatibile con il buon andamento del servizio e itoispetto dei tempi.

6. Nel caso di proposte migliorative o del verifgiadi condizioni favorevoli che consentano una
sovrapposizione di parte delle lavorazioni previsté cronoprogramma e una conseguente riduzione di
parte dei tempi di realizzazione, potra essere @oiata una modifica delle tempistiche di svolginsent
del servizio, nel rispetto dei tempi e delle fitealilella stazione appaltante.

11.4 Normative di riferimento

1. Si riportano i seguenti provvedimenti normativi bggili anche ai rinvenimenti di residuati bellida

intendersi integralmente richiamati e trascritli presente Capitolato:

a) Prescrizioni generali del Capitolato d’Appalto BMCed. 1984;

b) Determinazione Autorita Vigilanza LLPP n. 9 del @2/2002;

c) Deliberazione Autorita Vigilanza Lavori Pubblici 249 del 17/09/2003;

d) D. Lgs 81/2008 - Testo Unico in materia di tuteddlasalute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) D. Lgs n 66 del 15 marzo 2010 - Codice dell'ordiaata militare;

f) Circolare del Ministero della Difesa, Prot. M_D/GRES/20877/21/104/10 in data 07/12/2010;

g) D. Lgs n. 20 del 24 febbraio 2012 — Nuovo codiairmmento militare;

h) Legge 1.10.2012 n. 177 — modifiche al D.Lgs. 81800 materia di sicurezza sul lavoro per la
bonifica degli ordigni bellici;

i) D.M. 11.05.2015 n. 82 — Regolamento per l'iscrieiafi'albo delle imprese specializzate in bonifiche
da ordigni esplosivi residuati bellici.

2. Le attivita di bonifica dovranno essere eseguiterispetto delle leggi dello Stato e dei regolament
militari vigenti, e di quanto prescritto dal preseRapitolato e dagli altri elaborati di gara.

3. In caso di discordanza, le disposizioni che I'amistiazione Militare competente per territorio niger
opportuno impartire circa I'esecuzione dei lavarbdnifica prevarranno su quelle del presente O&git
e sugli altri documenti di gara.

11.5 Descrizione del servizio

1. 1 compiti dell’Appaltatore inerenti il servizii bonifica bellica sono i seguenti:
1) Attivita preliminari alla bonifica bellica:
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a) ottenimento delle autorizzazioni da parte del 5p&to Infrastrutture — Ufficio BCM (Bonifica
Campi Minati) di Padova
in questa fase I'Appaltatore dovra provvedere alamanda di autorizzazione, compresa la
redazione degli elaborati tecnici di dettaglio eamflaltro necessiti per la corretta presentazione
della pratica amministrativa;

I'appaltatore, se non direttamente abilitato a#@sione delle attivita di bonifica bellica, dovra
individuare idonea ditta BCM abilitata cui subapped le prestazioni previo ottenimento
dell'autorizzazione della stazione appaltante absdell’'art. 118 del DLgs n. 163/2006. La ditta
BCM dovra trasmettere idoneo POS ai sensi del DL@i/2008.

di tutto l'iter della pratica dovra essere datatao®e e completa comunicazione alla stazione
appaltante, evidenziando e motivando puntualmenégprofonditamente eventuali scostamenti
rispetto alla tempistica programmata;

b) predisposizione della cantierizzazione
intesa come recinzione dell'area, predisposiziome di cantiere per servizi igienici e locali per il
personale, secondo le indicazioni contenute nehd@i sicurezza e coordinamento nonché nel
POS della ditta BCM;

c) taglio della vegetazione e pulizia preliminare Getha
tale fase consiste nelle attivita propedeutichdediolizione superficiale, rimozione dei sottosérviz
e delle interferenze e scavo con rimozione del rniéefino a -1 metro di profondita;

2) Attivita esecutive di bonifica superficiale e aitivesecutive di bonifica profonda
le attivita sono dettagliate nella specifica docatagione inclusa nel progetto definitivo del nuovo
ospedale;

3) Attivita successive all'esecuzione delle operaziirbonifica

a) al termine delle operazioni, I'Appaltatore dovradarre la Dichiarazione di garanzia (duplice
copia, bollata, con planimetrie da cui risultinoidenziate e quantificate le aree bonificate,
mediante colorazioni diverse secondo gli articolbdnifica applicati all'esecuzione dei lavori, e
comungue secondo le disposizioni normative in regter

b) I'Appaltatore dovra inoltre richiedere lintervendelle Autorita Militari per il collaudo nonché
garantire il necessario supporto tecnico per lesphento delle operazioni;

c) I'Autorita Militare provvedera successivamenteikdscio del verbale di constatazione. Qualora in
tale sede fosse provata la negligenza dell’ Appaitabell’esecuzione della bonifica, sara tenuto a
rifarla a propria cura e spese;

d) le dichiarazioni di garanzia, le visite di collaudd i verbali di constatazione dovranno essere
effettuati in coerenza col previsto svolgimento faar, secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. Le aree soggette a bonifica non possono estbreate finché I'Autorita Militare non abbia preeduto
a effettuare i necessari accertamenti per il ritadel verbale di constatazione. L’Appaltatore, lqueane
fosse provata la negligenza nell’esecuzione delhdfica, sara tenuto a rifare la bonifica a prospese.

3. Tutte le attivita inerenti la bonifica bellicaowdtanno essere effettuate da personale qualifieato
regolarmente autorizzato. L'esecutore dell'attiviiabonifica, sia esso I'Appaltatore o subappat&to
all'uopo incaricato, € obbligato a fornire per &uta durata del servizio le maestranze necesdarie.
servizio di bonifica deve essere eseguito con tiettearticolari precauzioni intese a evitare daallie
persone e alle cose, osservando a tale scopodatividjsposizioni, le norme tecniche di esecuzidae,
prescrizioni contenute nel PSC e nel POS. Dovrasilessere garantita I'assistenza continua arildao
parte di un responsabile, dotato della necessammapetenza tecnica. Le attrezzature utilizzate per
'esecuzione dei lavori dovranno essere tecnicagnadeguate alle opere da eseguire e corrispondere a
requisiti della normativa in materia di antinforistica.

Fa altresi parte del contratto, anche quanto pegificato, ogni altro onere e adempimento atttdbui
dalle norme vigenti e comunque ritenuto utile alsEguimento del pubblico interesse.

4. L’Appaltatore si obbliga a provvedere, a propriaa e spese sotto la propria responsabilitatta kel
opere occorrenti per garantire la piu completarsizza dei lavori e dei luoghi durante I'esecuzidabe
opere per I'incolumita degli operai, delle persaulelette ai lavori e dei terzi estranei e per exitinni
materiali di qualsiasi natura. L’Appaltatore rimaimeogni caso il solo responsabile nei confrontiale
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stazione appaltante dei danni di qualunque natscavébili in qualsiasi modo all'attivita di bonifa
bellica. Attorno alle zone da bonificare dovrannesexe adeguatamente collocati appositi cartelli
indicatori di pericolo ed eventuali sbarramentiloatorrenza, I'Appaltatore dovra richiedere, alle
competenti Autorita, I'emanazione di speciali pregimenti per disciplinare il transito nelle zone da
bonificare e nelle loro adiacenze.

. Resta inteso che I'attivita di bonifica bellidavra essere eseguita seguendo tutte le prescroattate
dalle Autorita Militari competenti dopo aver ricdeda relativa autorizzazione.

. Al termine delle attivita di bonifica bellicaytti i materiali e rifiuti provenienti dalle attité di bonifica
dovranno essere gestiti secondo quanto previstprdaénte Capitolato.

. Durante I'esecuzione dei lavori il 5° Repartdérastrutture - Ufficio BCM di Padova, ha la piu aiap
facolta di vigilanza e controllo: in caso di soprabhi per la verifica delle aree ove eseguirederazioni
di bonifica, durante le operazioni di bonifica @egessivamente, in fase di collaudo, da parte dfitia
BCM; é onere dell’appaltatore lo svolgimento dimuali specifici controlli o prove, richiesti dalfficio
BCM al fine di una corretta e completa esecuziasikdttivita.

. La vigilanza comunque effettuata dalla Uffici€® di Padova non esclude o riduce la responsabilita
dell’Appaltatore per la regolare esecuzione deotadi bonifica e quella per danni, diretti o inetiti,
comungue causati.

. Tutti gli oneri connessi, anche in via indirettdl’ottenimento delle autorizzazioni devono irdersi
integralmente compensati col prezzo a corpo offieerd’esecuzione dei lavori.

10.Eventuali ritardi nell’esecuzione e nella cois@ne (anche amministrativa) delle operazionidatiifica

sono da ritenersi a carico dell’Appaltatore e naradno luogo al riconoscimento di proroghe rispatto
tempi contrattuali, fatte salve situazioni stranetie che dovranno essere dettagliatamente motvele
la Stazione appaltante si riserva di verificaréraidell’accoglimento, dalle quali risulti che I@paltatore
ha fatto tutto quanto in suo potere per gararitirgpetto dei tempi contrattuali e che il ritandon & a lui
imputabile nemmeno parzialmente.

11.Ulteriori prescrizioni tecniche per I'esecuzmomlel servizio di bonifica a carico dell’ Appaltagor

compresi nel prezzo a corpo di appalto del servizio

— notificare l'inizio delle attivita con congruo acipo;

— comunicare i vari stati di avanzamento relativiatiiivita di ricerca, onde consentire la tempegdivi
dei controlli e delle comunicazioni di competenza,

- trasmettere, prima dell'inizio delle attivita, l&co di tutto il personale brevettato e non, ch@ sa
impiegato nei lavori stessi indicando le generaditd domicilio di ciascuno e, per gli specialiazat
BCM, il numero e data di scadenza dei relativi btévnonché copia fotostatica del brevetto stesso;

— segnalare tempestivamente assunzioni, licenziameasferimenti e ogni altra variazione riferita al
personale;

— comunicare sollecitamente il rinvenimento di tgfiii ordigni esplosivi, di qualsiasi genere e natura
(anche alla stazione dei Carabinieri competentédgalmente);

— curare la tenuta del diario dei lavori;

— curare la tenuta dei registri del personale, dettilezzi e degli ordigni;

- specificare nel diario dei lavori il tipo di apptrailevatore usato e le modalita di impiego usate.

12.11 servizio di bonifica bellica viene espletateramente a corpo, con applicazione del ribagtrto

dall’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori alljiorto stimato in sede di progettazione e pari a
49.272,31 euro. Il corrispettivo cosi calcolato aime fisso ed invariabile, trovando applicazione la
medesima disciplina economica prevista per i lanefi presente capitolato per quanto compatibile. La
liquidazione delle spettanze dovute per la bonifieflica avverra in una unica soluzione ad avvenuto
completamento di tutti i relativi adempimenti di alipresente articolo 11.
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CAPO IV — TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 12. Consegna e inizio dei lavori

. La consegna dei lavori avverra secondo quarsigodio dagli articoli 153, 154, 155 e 169, commeeb,
DPR n. 207/2010.

. Le aree relative ai vari lavori verranno messdisposizione dallamministrazione secondo i tempi
previsti nel cronoprogramma posto a base di gara.

. La Stazione appaltante potra consentire 'accedie aree di intervento prima dell'approvaziorsd d
Progetto Esecutivo per le attivita esecutive diitican da ordigni bellici, per quanto occorrenteeall
attivita di progettazione esecutiva e per I'esemueidelle lavorazioni inerenti le opere propedéatic
all'edificazione dell’opera (intercettazione e d@amsento di servizi interferenti, attivita di scaeodi
demolizione, ecc.).

. Il termine utile per la realizzazione totale deiori decorrera, in ogni caso, a partire dalléaddel
Verbale di consegna di cui all'articolo 153, comgyalel DPR n. 207/2010. Non sono previste consegne
parziali o frazionate.

Articolo 13. Organizzazione dei lavori

. L'organizzazione dei lavori proposta in sed@alia, approfondita in sede di progetto esecutigegelita
durante il cantiere dovra garantire e rispettaeenipi previsti per i seguenti step intermedi:

1) awvio dei lavori;

2) conclusione dei lavori del posteggio interrato epaesteggio a raso;

3) awvio della costruzione del nuovo edificio ospeetalj

4) conclusione dei lavori della cittadella della sajut

5) conclusione dei lavori.

. La suddivisione temporale dei lavori & esclusivaimefunzionale alla natura e alle caratteristiche
dell'intervento da realizzare e alla compresenake @gtivita sanitarie e del cantiere nel compreitsce
non é da considerarsi quale frazionamento dei l@/oonsegna parziale dei lavori.

. L’appaltatore potra proporre I'anticipazione diteadelle lavorazioni, purché sia compatibile con:

- il mantenimento di adeguate aree di posteggioperia dipendenti, sia per il pubblico) in ogni fase
di lavoro, previo esplicito concordamento da pdeha Stazione appaltante;

— eventuali vincoli posti dalla Stazione appaltameaélazione ad altri lavori o altre attivita (aotu
esemplificativo e non esaustivo: la permanenzeaedattiivita ospitate nel padiglione N, fino alle
scadenze indicate dalla Stazione appaltante);

- il rispetto delle tempistiche complessive e dellma economica di spesa di progetto, ivi compresa
la eventuale necessita di chiedere ulteriori pavetorizzazioni/nulla osta/ecc.).
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Articolo 14. Programma esecutivo dei lavori

. La suddivisione proposta per le lavorazioni’agliiornamento del cronoprogramma deve esseremeere
con il cronoprogramma allegato alla documentazargara.

. Il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DRR 207/2010 e presentato in sede di gara, senza
indicazioni di natura economica: il completamentel @ronoprogramma con lindicazione della
suddivisione temporale dei costi delle lavorazenierra in sede di progettazione esecutiva.

. Nel progetto esecutivo I'Appaltatore predispogrdornira alla Direzione lavori un proprio prognaue
esecutivo dei lavori, coerente con il cronoprograndicui al precedente primo comma, secondo quanto
disciplinato dall’articolo 43, comma 10, del DPR207/2010.

. Il programma esecutivo dei lavori, di cui al ggdente punto 4, viene approvato dalla Direziomeria
mediante apposizione di un visto, entro 15 gioalirecevimento. Trascorso il predetto termine sectr
la Direzione lavori si sia pronunciata il programesecutivo dei lavori si intende accettato, fattlves
palesi illogicita o indicazioni erronee evidentetgerincompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione e/o con il cronoprogramma di cui alieslo 40 del DPR n. 207/2010. Il termine di
accettazione si intende sospeso e posticipatosa darichiesta di integrazioni o chiarimenti datpa
della Direzione lavori.

. Il programma dei lavori puo essere modificatocdinune accordo tra Stazione appaltante, Direzione
lavori e Appaltatore.

. Le tempistiche contrattuali e quanto indicatb arenoprogramma si intendono comprensive di tldte
attivita di controllo e, conseguentemente, di tgtti eventuali rallentamenti conseguenti al cooredt
accurato adempimento di tutte le misurazioni, adtiverifiche, prove e analisi previste nel Cajato
speciale d'appalto, nel progetto esecutivo e dintjakiro la Direzione lavori ritenesse necessamw p
accertare e garantire la perfetta qualita delleeopeadelle lavorazioni.

. Per le attivita di bonifica da ordigni belligifa esplicito rinvio ai contenuti del precedentgcalo 11.
. Qualora richiesto, I'Appaltatore e inoltre temwa presentare alla Direzione lavori un prograndha
attivita relativo al successivo mese, dettagliagidonalmente tutte le lavorazioni previste.

. Qualora vengano, per qualsiasi ragione, acatiuitardi superiori a 15 giorni rispetto al
cronoprogramma di progetto e/o ai suoi succesgjgioanamenti, I'Appaltatore é tenuto a presentare,
entro cinque giorni naturali e consecutivi dallehresta, un cronoprogramma aggiornato complessivo
dell'intero progetto, nel medesimo formato e caello di dettaglio non inferiore al cronoprogramudia
progetto. Restano comunque fermi e impregiudiaati 1 diritti, i rimedi e le azioni della Stazione
appaltante. Il mancato aggiornamento € in ogni cassiderato inadempienza grave.

. In caso di ritardi, anche per cause non implitaliiAppaltatore, la Direzione lavori potra rickdere che i
lavori siano proseguiti ininterrottamente, ancheoie notturne e nei giorni festivi. In tal caso es
particolare indennizzo spettera all’Appaltatordyesde maggiorazioni previste dalle tariffe sindiaqeer

le lavorazioni previste in siffatte circostanze;cla@ tale maggior onere si intende a carico
dellAppaltatore qualora la disposizione della Riome lavori sia determinata da cause non
specificatamente identificate come non imputabiliAppaltatore. In ogni caso, I'Appaltatore dovra
assicurare, a propria cura e spese, i sistemi @iowali e di cantiere necessari e appropriatil@esrare,

in sicurezza, in tali situazioni e mettere a digioee manodopera in numero sufficiente, con imipieg
turnazione, per eseguire le lavorazioni secondatguiasssato dalla Direzione lavori e nel rispetellel
normative vigenti.
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Articolo 15. Termini per I'esecuzione dei lavori — Inderogabili& dei termini di esecuzione

1. Il tempo utile per ultimare tutte le opere dedgente appalto e fissato in comples$Bb0 (mille seicento

cinquanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla dakal verbale di consegna dei lavdii cui
all'articolo 154 del DPR n. 207/2010. In tale atemporale sono considerati anche i giorni di matem
ordinariamente prevedibili, che precludono l'esémoe totale o parziale dei lavori, nonché le ferie
contrattuali, nonché i tempi stimati per I'espletanto delle attivita correlata alla piena funziotdale
all'ottenimento dell’agibilita edilizia della nuovautorimessa e della cittadella della salute.

. Non costituiscono motivo di proroga dell'iniziiei lavori, né giustificazione della loro mancatgalare

o continuativa conduzione secondo il relativo paogma o della loro ritardata ultimazione, né quindi

motivo di proroga del termine di ultimazione:

a) il tempo necessario a effettuare secondo le mdiedigfficialmente riconosciute i prelievi dei
campioni da sottoporre ad analisi, realizzati dggstto terzo per conto della Stazione appaltante;

b) il tempo necessario per I'esecuzione delle proveaupioni, le analisi previste, ecc.

c) il ritardo nell'installazione del cantiere e nelle&cciamento alle reti tecnologiche necessarieual s
funzionamento, per I'approvvigionamento di acquenergia elettrica,;

d) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a ina@mienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione
lavori o dagli organi di vigilanza in materia amitigle, sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzmma ogni eventuale Amministrazione pubblica
competente;

e) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Aftgtore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere;

f) il tempo necessario per I'espletamento degli aderapti a carico dell’ Appaltatore comunque previsti
dal Capitolato speciale d'appalto o dal Capitolzdoerale d’appalto;

g) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e irfibori, subappaltatori, affidatari, altri incarigat

h) le eventuali vertenze a carattere aziendale trap&iatore e il proprio personale dipendente; le
sospensioni disposte dalla Stazione appaltante,Ddettore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsaddlilprocedimento per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosseraarmdegli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti deideatori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivavilieistero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultatdke scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni dedlisciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, aiseatell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,cfin
alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di differimendell'inizio dei lavori, della loro mancata reg@ao
continuativa conduzione secondo il relativo prograno della loro ritardata ultimazione i ritardi b g
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnécialtri, titolari di rapporti contrattuali con [atazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestimgendenunciato per iscritto alla Stazione appadtant
medesima le cause imputabili a dette ditte, impoefaenitori o tecnici.

. Il tempo complessivo previsto per I'esecuziomengrende tutte le lavorazioni indicate nei progetti

definitivi e comprende l'intervallo di tempo, in@io nel cronoprogramma, per;

— autorizzazione delle attivita di bonifica da ordigellici (fasi B, C, D — vedi articoli 11.2 e 1};3

- collaudi tecnico-amministrativi e, in generalerilascio di pareri/autorizzazioni/ecoecessari
all'avvio degli scavi delle varie aree di cantietepo I'effettuazione delle operazione di verifica
della presenza di ordigni bellici (fasi B, C, Dedvarticoli 11.2 e 11.3);

- collaudi tecnico-amministrativi e, in generalerilascio di pareri/autorizzazioni/ecoecessari
all'attivazione e all’'utilizzo del posteggio intato;

- collaudi tecnico-amministrativi e, in generalerilascio di pareri/autorizzazioni/ecoecessari
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all'attivazione e all'utilizzo della cittadella delsalute;
per tali attivita I'’Appaltatore si impegna fin daaoa supportare e agevolare '’Amministrazione jreg f
del rispetto dei tempi previsti.

. Ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del DLgs 163/2006 I'esecuzione delle opere di edificazione,
oggetto della progettazione di cui al presente lappaotra iniziare solo dopo I'approvazione delgatto
esecutivo da parte della Stazione appaltante. lezeogi demolizione, scavo e preparazione dell'area
potranno, invece, essere consegnate all'appaltatdte more dell’'approvazione del progetto esecoutiv
delle nuove opere.

Articolo 16. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine indigagr I'esecuzione di cui all'articolo 15 del prete
Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivoitdrdo nell’'ultimazione dei lavori viene applieatina
penale pari all'l per mille (uno per mille) dell’parto netto contrattuale relativo ai lavori comzien
degli oneri per la sicurezza.

Detta penale € contabilizzata in sede di contddina

Nel caso di mancato rispetto delle scadenzenraeie relative a:

— conclusione dei lavori del posteggio interrato epibsteggio a raso;

— conclusione dei lavori della cittadella della sajut
verranno applicate penali intermedie nella misueli'ld per mille (uno per mille) dellimporto netto
contrattuale relativo ai singoli lavori sopra inalic cosi come risultante dalla documentazione
progettuale, comprensivo degli oneri per la siczaez

Dette penali sono applicate nel primo stato di asarento posteriore alla loro maturazione.

. L'importo complessivo delle penali irrogate ansi dei commi precedenti non puo superare il 10 pe
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritasgano tali da comportare una penale di importo sape
alla predetta percentuale trova applicazione I'E36 del DLgs n. 163/2006.

. Con specifico riferimento al disposto dell’adlic 1382 C.C., resta inteso che I'applicazioneedpéinali di

cui al presente articolo non ha l'effetto di limmgail diritto della Stazione appaltante al risarento di
eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi causa di ritardi o di ogni altro inadempimento
dell’Appaltatore; & espressamente convenuta lecitsita del danno ulteriore.

. Il presente appalto non prevede il riconoscimeatalcun premio di accelerazione previsto dal iwan®
dell’articolo 145 del DPR n. 207/2010.

Articolo 17. Sospensioni

. Si applicano gli articoli 158,159 e 160 del DRR207/2010.
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CAPO V — DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Articolo 18. Obblighi dell’Appaltatore per la riconsegna finale

. Al termine dei lavori previsti a contratto etatmine delle fasi intermedie (posteggio intermaiattadella
della salute) I'area di intervento dovra esserengegnata alla Stazione appaltante avendovi I' Apfuak
completato tutte le lavorazioni previste a contratomprensive di tutti gli interventi di finiturehe la
Direzione lavori potra disporre per la migliore @szone dell’'opera.

. L'intera area di intervento dovra essere laaciabmpletamente libera da qualunque impianto o
apprestamento di cantiere, non dovranno essereerresfiuti di alcuna natura, compresi terreni
provenienti da scavi, perforazioni o altro.

. La redazione del conto finale e I'avvio delleegrioni di collaudo ovvero di presa in consegriaipata
non potranno avvenire qualora vi siano situazidifdani da quanto previsto nel presente articolo.

. L’Appaltatore dovra provvedere a consegnare @thzione appaltante un rilievo topografico in acal
1:200 e in formato digitale di tutto il lotto ditervento (esteso a una fascia perimetrale estmat@sso
non minore di 20 m), che riporti dettagliatamemteliote di restituzione dell'area e il tracciamesdatto
di tutte le opere eseguite.

. L’Appaltatore sara tenuto altresi a fornire agetti “as built” architettonico, strutturale edpiantistico
costituito da modello virtuale dell'opera seconamita BIM (building information modelling). La
restituzione sara pertanto costituita sia dalifildormato sorgente Revit che dalla restituziondildiin
formato dwg derivanti dall'esportazione del modekecondo una strutturazione degli elaborati
corrispondente a quella dell’elenco elaborati delgptto esecutivo. L'elaborazione del modello elideg
elaborati dovra avvenire durante il corso dei lawoprima della chiusura di scavi, getti e quatrtal
Modelli e disegni dovranno essere ampiamente eaglgttamente corredati da documentazione
fotografica.

. Dovra altresi essere prodotta alla Stazione l@opea un’approfondita documentazione fotografica a
colori digitale che illustri le condizioni di resizione dell’area; la Direzione lavori potra alirgshiedere
allAppaltatore, anche periodicamente, di fornideguata documentazione fotografica che dettagli in
maniera esaustiva le varie fasi di lavoro. Tuttéotegrafie realizzate dall’ Appaltatore dovrannoaee in
modo automatico la data e I'ora in cui sono staegaite.

. L’Appaltatore dovra altresi fornire alla Stazoappaltante documenti, certificati, elaborati teicn altri

atti occorrenti per la verifica di conformitd a dggdelle lavorazioni eseguite e/o comunque per il
collaudo e/o comunque per la messa in esercizlmpeta in conformita alla sua destinazione. Riamnér

in tale documentazione tutti i documenti necesaltai presentazione della Scia al locale comando ,VVF
ovvero la predisposizione ed il rilascio a firmatelcnico qualificato (iscritto nell’elenco del Mstero
degli Interni ai sensi della L. 818/74) di DICH. BR., CERT. REIl e DICH. IMP. atti ad attestare le
prestazioni necessarie per quanto attiene reazbrfeoco, resistenza e rispondenza degli apparati
impiantistici. E' comunque onere dell’ Appaltatoradmettere copia in originale delle Dichiaraziohi d
corretta posa di materiali e componenti, nonché&elativi allegati.

. La mancata ottemperanza degli obblighi previsti presente articolo a carico dell’Appaltatore
comportera la sospensione del pagamento dellairatddo e dello svincolo della cauzione definitiva
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Articolo 19. Ultimazione dei lavori

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatdi intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttodei
lavori effettua i necessari accertamenti in cordithokio con |'Appaltatore e rilascia, senza ri@rd
certificato attestante I'avvenuta ultimazione ippio esemplare, seguendo le stesse disposiziovistge
per il verbale di consegna. Il certificato di ulémione pud prevedere l'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a 60 (sessanta) gioeri,ilpcompletamento di lavorazioni di piccola edutit
accertate da parte del Direttore dei lavori comk tdgo marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di gte termine comporta l'inefficacia del certificatlh
ultimazione e la necessita di redazione di nuowvtificato che accerti I'avvenuto completamente elell
lavorazioni sopraindicate.

Articolo 20. Conto finale

1. Il conto finale dei lavori sara redatto entro(68ssanta) giorni dalla data della loro ultimaeiceccertata
con apposito verbale: é sottoscritto dalla direzitavori e trasmesso alla Stazione appaltante chd
siano prescritti, in sede di certificato di ultin@ze lavori, interventi di finitura, tale terminecbrrera
dall’effettiva ultimazione degli stessi.

2. Con il conto finale e accertato e proposto l'amp della rata di saldo, qualunque sia il suo antare, la
cui liquidazione definitiva ed erogazione e soggatte verifiche di collaudo in conformita a legge.

3. Il conto finale dei lavori deve essere sottdserdall’ Appaltatore, su richiesta del Direttorei divori,
entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'Aggadore non firma il conto finale nel termine indio, o
se lo firma senza confermare le domande gia fotmulal Registro di Contabilita, il conto finalehs
come da lui definitivamente accettato. Il Direttale lavori formula in ogni caso una sua relaziahe
conto finale.

Articolo 21. Collaudi

1. La Stazione appaltante effettuera collaudi isea@’opera secondo le previsioni dell'articolo 21 DPR
n. 207/2010.

2. Al termine dei lavori il certificato di collaudprovvisorio sara emesso entro dodici mesi dalta del
certificato di ultimazione, trattandosi di lavoii grande rilevanza economica ai sensi dell’artic28®,
comma 1, lettera b), del DPR 207/2010.

3. Le operazioni di collaudo saranno condotte eombdalita di cui agli articoli 215 e seguenti DR n.
207/2010.

4. Ai fini della emissione del certificato di calido, I'Appaltatore deve trasmettere, entro 30 giorn
dall'ultimazione lavori, tutta la documentazionecrtea e amministrativa non gia consegnata alla
Direzione lavori, attestante I'esecuzione dei lagoperfetta regola e in conformita a tutte le d&pioni
degli atti contrattuali di cui all’articolo 4.1 etatte le vigenti normative applicabili; sono inslun tale
obbligo documentale anche copie di documenti che Ilpgge o0 regolamento devono restare
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all’Appaltatore o essere consegnati ad altri sdg¢miali, a esempio, i registri di carico e scaridiuti),
con documentazione, in tale ultimo caso, dell’awarconsegna. Decorso il termine fissato e fina all
consegna di tale documentazione le operazioniltdiumo sono sospese.

5. Il collaudo e emesso sulla base di quanto lmog@reposto pud constatare. L'eventuale collaudo
favorevole non comporta comunque accettazione daglkre, per quanto concerne aspetti destinati a
essere verificati esclusivamente nel tempo qualligorestazionali riguardanti in particolare I'efenza
energetica e gli impianti.

6. Le attivita di collaudo saranno esperite per fasrelazione alla prevista programmazione debitgv
ovvero prevedendosi la presa in consegna dell’opareheggio nei tempi previsti. L'appaltatore éuten
pertanto a fornire la documentazione di cui al edente comma 4 per fasi correlate al completamento
dell'opera.

Articolo 22. Gratuita manutenzione e garanzia per vizi e diffornita dell'opera

1. L’Appaltatore deve provvedere alla custodiaa #luona conservazione e alla gratuita manutenzione
tutto quanto oggetto dell’appalto fino all’emissiodel certificato di favorevole collaudo.

2. Per tutto il periodo intercorrente fra I'eseonz e I'approvazione del collaudo da parte delkziShe
appaltante e fatte salve le maggiori responsalsfiticite dall'articolo 1669 C.C., I'Appaltatoreeatito
alla garanzia per difformita di esecuzione e pei ®io difetti delle opere e delle forniture esegui
indipendentemente dalla intervenuta liquidaziorlesdklo per cui egli € obbligato a sostituire i enétli
che si mostrassero non rispondenti alle presciiziontrattuali e a eliminare entro i termini cheasao
prescritti dalla Stazione appaltante gli eventwati e/o difetti di esecuzione nonché a riparargi tiu
guasti e le degradazioni che dovessero verifiamshe in conseguenza dell'uso, purché correttée del
opere (comma 3 dell’articolo 229 del DPR n .207(901

3. I danni causati da difetti dei prodotti incorgibmell’opera eseguita o funzionalmente collegatinnessi,
restano in ogni caso a carico dell’Appaltatore, dogra provvedere a tutto quanto sara necessario al
completo ripristino della funzionalita dell'operadelle sue parti, compresa la ricerca del guasto e
ripristino delle opere murarie e di finitura evealtuente alterate durante le riparazioni (DLgs n.
206/2005). E’ fatto salvo il diritto del’Amminisizione al risarcimento dei maggiori oneri e danni
conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Articolo 23. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Al fine della presa in consegna del posteggieriato e a raso su via Montereale e della Cittadidlla
salute, secondo la successione temporale prevadtardnoprogramma dei lavori, sono previsti dei
collaudi provvisori intermedi.

2. Resta riservata alla Stazione appaltante ldtéadorichiedere la consegna anticipata dei Igvartutto o
in parte, dopo l'ultimazione e in attesa o in peradedel collaudo provvisorio. In tal caso si pralee
mediante apposito verbale in contraddittorio aisseell'articolo 230 del DPR 207/2010, dal qualeale
constare la situazione di fatto delle opere eaeii realizzati. Restano fermi, in tal caso, dibtighi, gli
oneri, le responsabilita e le garanzie previstpo all’Appaltatore.
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CAPO VI — DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE  DEI LAVORI

Articolo 24. Anticipazione

1. Ai sensi dell’'articolo 26-ter della legge n. 8813 e dell'articolo 8, comma 3-bis, della leggé 112015,
e prevista la corresponsione in favore dell’Apdat&a di un’anticipazione pari al 20% dell'importo
contrattuale riferito ai lavori.

2. Trattandosi di contratti di appalto relativieardri di durata pluriennale e in considerazionefdib che i
lavori in oggetto si riferiscono a finanziamentiveisi per i quali & prevista una contabilizzazione
separata, I'anticipazione afferente ai singoli fimamenti verra erogata entro 15 giorni dalla diita
effettivo inizio della fase di lavori finanziataidéspettivi fondi (cittadella della salute; nuoespedale e
posteggio interrato; centrale tecnologica ed effitamento energetico), in applicazione all’artich#D
del DPR n. 207/2010.

3. Ai sensi dell'articolo 124 del DPR n. 207/2016rdgazione dell'anticipazione € subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria bancariassicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale appliehtperiodo necessario al recupero dell'anticipazion
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Dgdt@nzia dovra essere rilasciata a beneficio della
Stazione appaltante, I'eventuale indennizzo dogse® corrisposto al Ministero del’Economia e elell
Finanze, in qualita di soggetto finanziatore def€rvento. L'importo della garanzia viene gradualiee
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, ipp@to al progressivo recupero dell'anticipazioae d
parte della Stazione appaltante. La Stazione apyaleroga all’esecutore, entro quindici giorniaddhata
di effettivo inizio dei lavori accertata dal Respahile del procedimento, I'anticipazione sull'impmr
contrattuale nella misura prevista dalle norme niigeLa ritardata corresponsione dell’anticipazione
obbliga al pagamento degli interessi corrispetivinorma dell’articolo 1282 del Codice Civile. I
beneficiario decade dall’anticipazione se I'esegneidei lavori non procede secondo i tempi coniadift
e sulle somme restituite sono dovuti gli interessrispettivi al tasso legale con decorrenza didia di
erogazione della anticipazione.

4. L’anticipazione € recuperata a carico deglii statvanzamento immediatamente successivi, pertquan
possibile entro il primo anno come previsto dalitaslo 26-ter del DL n. 69/2013. Il recupero verra
effettuato senza corrispondere somme in relazionprimi stati d’avanzamento dei lavori maturati
nell'anno, fino al riassorbimento dell’'importo daliticipazione.

Articolo 25. Pagamenti in acconto e a saldo

1. | pagamenti avvengono, ad opera del Committgree stati di avanzamento emessi ogni tre mesa Sar
redatto il conseguente certificato di pagamento indechera I'importo dei lavori eseguiti comprerisiv
della relativa quota degli oneri per la sicurezapetto del ribasso d’asta e della ritenuta dej& di
cui al comma 6.

2. Proporzionalmente ai lavori eseguiti e agliisiatavanzamento emessi, verranno pertanto ligijidat
percentuale, gli oneri per la sicurezza, del pries@apitolato, la cui incidenza verra proporziorete
riallineata all'offerta dell’Appaltatore; tali impb non saranno soggetti al ribasso d’asta e auite di
alcun tipo.
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. Per il pagamento dei lavori si fara riferimeatte tabelle contabili poste in calce al preserapit©lato

Speciale d’Appalto, secondo quanto previsto dagltali 43, comma 6, e 184 del DPR n. 207/2010. In
tali tabelle sono riportate le categorie contathdile opere con i relativi importi e con le corosgenti
incidenze percentuali rispetto allammontare corsgil dei lavori. Gli importi indicati sono validii
soli fini della determinazione delle percentualiidcidenza delle varie categorie di lavorazionig ch
verranno applicate ai soli fini contabili.

. A garanzia dell'osservanza delle norme e detlesgrizioni dei contratti collettivi, delle leggi @ei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazioassistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto progressivo dei lavori al netto debaiksso d'asta e al netto degli oneri per la sicarezz
proporzionalmente incidenti € operata una ritedet 0,5% da liquidarsi in sede di conto finalalgua
ILN.P.S., LN.A.LL., e Cassa Edile del luogo dose eseguono i lavori non abbiano comunicato
allAmministrazione Appaltante eventuali inademperentro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
dell Amministrazione stessa.

Entro 30 giorni dalla scadenza temporale datwomma 1, il Direttore dei lavori redige, sulkask della
relativa contabilita, lo stato di avanzamento (SAL)quale rechera la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data.

Sulla base delle risultanze dello stato di amemento, il Responsabile Unico del Procedimentacitail
relativo certificato di pagamento della rata cquoisdente entro 45 giorni dalla data di emissioagyatte

del Direttore dei lavori, di ogni stato di avanzameedi cui al precedente comma, secondo quanto
disposto al comma 1 dell'art 143 del DPR n. 207¢201

. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DLgs n. 2302, il pagamento avviene, previa emissione dilsggo

fattura, sulla base di mandato, entro il terminé@igiorni dalla data della fattura comunque susigasa
guella del certificato di pagamento. Il pagamenio égni caso subordinato all’acquisizione d’'ufficel
DURC regolare della Ditta Appaltatrice e degli etwai subappaltatori ai sensi dell'articolo 6 dét® n.
207/2010.

. L’eventuale saldo del corrispettivo da erogaredenaro, unitamente allo svincolo delle ritenute d

garanzia, sara corrisposto con le modalita e terdlincui all'articolo 235, comma 1, del DPR n.
207/2010, fatto salvo quanto previsto al precedartteolo 18, comma 8.

Articolo 26. Ritardi nei pagamenti

. In caso di ritardati pagamenti trova applicagidrbLgs n. 231/2002.

. Il ritardo nei pagamenti non da diritto all’Apfzaore di sospendere o di rallentare i lavoriogmi caso é

espressamente convenuto che I'Appaltatore rinualfieccezione di inadempimento di cui all'articolo
1460 C.C.

. In caso di ritardo nell'erogazione, e quindiladlisponibilita dei fondi, che non sia imputabd#a

Stazione appaltante, non saranno dovuti interd¥sppaltatore per i ritardati pagamenti.
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Articolo 27. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qasisorma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sen$adetolo 117 del DLgs n. 163/2006, a condizioredl
cessionario sia un istituto bancario o un intermedifinanziario iscritto nellapposito Albo pressa
Banca d’'ltalia e che il contratto di cessione, lilginale o in copia autenticata, sia trasmessoSthaione
appaltante prima o contestualmente al certificafzagamento.

Articolo 28. Redazione stati avanzamento

1. Sara onere dell’Appaltatore richiedere alla Bivee lavori la redazione di stati di avanzamenqtegndo
saranno maturate le condizioni per un pagameragdonto. La richiesta, a pena di nullita, dovradace
puntualmente i lavori di cui si chiede la contazéizione, attestandone la completa esecuziondettper
regola d’arte e specificandone il relativo valonemodo da documentare che siano maturate le dondiz
per il pagamento in acconto.

2. In ogni caso non potranno essere contabilizaatiri che non risultino esequiti a perfetta reglarte e
richiedano interventi di adeguamento, anche maligina

3. All'atto dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori I’Appaltatore dovra firmar&#égistro
di Contabilita.

. Non potranno comunque essere redatti stati dhzamento, qualunque sia la quantitd eseguita e la
richiesta dell’Appaltatore, qualora siano statitestati all’Appaltatore inadempimenti o non confdem
non marginali sulle opere eseguite e I'Appaltatamn abbia ancora provveduto a tutti i necessari
ripristini. Non & necessario che la Direzione lawspecifichi, in nessun momento, quali disposizione
impartite all’Appaltatore precludano la redazioregld stati di avanzamento, né & posto a caricadell
Direzione lavori alcun vincolo di forma in relazealle disposizioni del presente comma.

Articolo 29. Valutazione dei lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo e effettuateoado le specificazioni date nell’enunciazioneeian
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondsu#tanze degli elaborati grafici e di ogni altitegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpesta fisso e invariabile senza che possa esvareata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misarsul valore attribuito alla quantita di detti daiv

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavoricarpo s’intende compresa ogni spesa occorrente per
eseguire tutti i lavori appaltati sotto le condidistabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto eaedo
guanto indicato e previsto nei documenti di cotrai cui all'articolo 4.1 e, comunque, per eseguir
tutti lavori a perfetta regola e in conformita anbgmplicazione, esplicita o implicita, conseguemte
connessa, direttamente o indirettamente, a qugudato in tali documenti di contratto. Pertangssun
compenso puo essere richiesto per lavori, forniwrrerestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpmalcun altro documento di contratto, siano nemess
appropriati per 'esecuzione dell’'appalto.
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La contabilizzazione dei lavori a corpo avveirayelazione all'effettivo andamento dei lavoressi,
registrando nel libretto delle Misure e quindi Relgistro di Contabilita importi valutati percentmainte
rispetto agli importi totali nelle categorie di o indicate nell’Allegato A al presente CapitolaBara
quindi applicato il ribasso d’offerta. Le progregsiguote percentuali delle varie categorie di lazmmi
che sono eseguite sono desunte da valutazioni @utmlel Direttore dei lavori, che pud controllare
I'attendibilita attraverso un riscontro nel computetrico; in ogni caso tale computo metrico non ha
alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati norosancolanti.

Articolo 30. Norme generali sulla misurazione dei lavori

Fermo restando il prezzo a corpo, ai fini deiiésura di tutte le attivita svolte si procedera in
contraddittorio fra Appaltatore e direzione lavori.

Il rilevamento delle opere, ai fini della misutelle quantita, dovra essere effettuato primastioeessive
lavorazioni impediscano il corretto e completov@imento delle misure necessarie. Qualora I'Appaiat
esegua lavorazioni successive e/o, comunque, rabdifiei luoghi che rendano impossibile I'effettivo
riscontro di quanto precedentemente esistente,saodi contabilizzata alcuna delle quantita di cui no
possa essere riscontrata esatta e completa misura.

. Qualora 'Appaltatore, opportunamente convocatm intervenga alle attivita di misura, il Dirggodei

lavori procedera alle misure stesse inviando ssocamente all’ Appaltatore gli esiti.

Articolo 31. Disposizioni sui prezzi e oneri e obblighi compres compensati con i prezzi di
contratto

31.1 Disposizioni sui prezzi

1.

Il compenso a corpo diminuito del ribasso offertonché i prezzi unitari di contratto (cosi codediniti
all'articolo 4.1 lettera d), si intendono accett@dill’Appaltatore in base a calcoli di sua converng&e a
tutto suo rischio e restano fissi e invariabili.

Ai sensi dell’articolo 133, comma 2, del DLgs183/2006 € esclusa qualsiasi revisione dei pezon
trova applicazione l'articolo 1664, primo commagCG.fatta eccezione per quanto previsto all'articol
133, commi 4 e 5, del DLgs n. 163/2006.

Non saranno pertanto oggetto di quantificaziomiesensi del predetto comma 4, tutti i materiali
approwvigionati e presenti in cantiere, che norosstati allibrati nei registri della contabilitéfigfale.

31.2 Oneri e obblighi compresi e compensati con i prezdi contratto

1.

| lavori saranno compensati esclusivamente cqnezzi di contratto, che devono ritenersi acdettat
dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua conveai e a tutto suo rischio.

2. Nei prezzi netti contrattuali sono compresi enpensati sia tutti gli obblighi e oneri generakmeciali

richiamati e specificati nel presente Capitolattegli altri atti contrattuali, sia gli obblighi eneri che, se
pur non esplicitamente richiamati, devono intenidepme insiti e consequenziali 0 comungque necessari
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nella esecuzione delle singole categorie di lawrdel complesso delle opere, e comunque di ordine
generale e necessari a dare i lavori compiuti m tmyo parte e nei termini assegnati.

. Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propderta, ha tenuto conto, oltre che di tutti glieoi
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazidorniture e rifiniture eventuali che fosseratst
omesse negli atti e documenti del presente appaldopur necessarie per rendere realizzate a regola
d’arte le opere e le lavorazioni in ogni loro pawtare e nel loro complesso, onde dare le operaltape
complete e rispondenti sotto ogni riguardo allopecaui sono destinate, e piena rispondenza con la
normativa vigente.

. Nei prezzi netti contrattuali si intendono quisempre compresi e compensati, tra I'altro:

a) ogni spesa principale e accessoria;

b) ogni fornitura e ogni consumo;

¢) lintera mano d’'opera specializzata, qualificatzoenune;

d) ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e tedis

e) ogni lavorazione e magistero per dare i lavori cletanente ultimati nel modo prescritto e cid anche
guando non sia fatta esplicita dichiarazione naleme di accettazione e di esecuzione sia nel
presente Capitolato sia negli altri atti dell’afpal

f) tutti gli oneri e obblighi derivanti, precisati n@lesente Capitolato;

g) ogni spesa generale nonché I'utile per I'’Appaltator

h) l'acquisizione della corrente elettrica, di acqufi, smaltimento in fognhatura e di ogni altro
approwvigionamento da parte dell’Appaltatore, neagger I'esecuzione dei lavori.

Articolo 32. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate medianéglicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi d
contratto e, se del caso, a mezzo di formaziomeioVi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 168/ dPR
n. 207/2010 e soggetti al ribasso di gara offealbAppaltatore.

. Qualora si dovesse dar luogo a varianti, in aume in diminuzione, gli oneri per la sicurezzgiagtivi

(o in diminuzione) rispetto a quanto riportato @atlcolo 2.1, comma 2, lettera e€) saranno deteathin
applicando agli importi delle lavorazioni in varianla percentuale dell’incidenza degli oneri per la
sicurezza rispetto al compenso dei lavori a codimjnuito del ribasso offerto. Per gli eventualionu
prezzi non previsti nel suddetto piano, si procadsla loro determinazione sulla base delle valataz
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esenaz
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CAPO VIl — DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN RELAZIONE Al LAVORI

Articolo 33. Disposizioni e cautele particolari da adottare in elazione alle attivita
ospedaliere

33.1 Indicazioni generali

1. L'Appaltatore dovra tenere conto delle necesstédenziate dal programma dei lavori e delle féisi
esecuzione indicate nel progetto esecutivo e quielolta in volta segnalate di procedere o differi
rispetto al programma, una o piu categorie di lazimni, nonché dovra provvedere allo spostamento
delle proprie attrezzature, mezzi d’'opera e maesgrala un’area all’altra del cantiere per conseritr
svolgimento di attivita all'interno dell’area ospadiéra di qualsiasi genere che dovessero rendersi
necessarie per mantenere la piena funzionalitcat®parto sanitario e delle funzioni in esso allecat
senza che cio possa essere oggetto di richiestaghjiori o diversi compensi o di proroghe del terdpo
esecuzione.

1. In caso di interferenze con le attivita sanitairolte nel comprensorio ospedaliero in prossidétée aree
di cantiere o comunque in uso all’'appaltatore wii fiel’esecuzione dei lavori in appalto, potraesss
richiesto da parte della Direzione lavori e/o dedtmzione appaltante, di procedere allo spostamento
differimento o modifica di alcune lavorazioni optiovvedere allo spostamento delle proprie attrezeat
mezzi d’opera e maestranze, al fine di garantipdaa funzionalita delle funzioni sanitarie.

2. Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni dili al presente articolo sono a totale carico Aplbaltatore,
che non potra percio richiedere maggiori o divex@npensi rispetto a quelli previsti. L’Appaltatore
assume altresi I'obbligo di manlevare la Stazioppaliante da ogni e qualsivoglia pretesa risaiaitor
comunque avanzata nei loro confronti per quantoifipato al presente articolo.

3. Eventuali danni alla viabilita e infrastruttucausati dal passaggio dei mezzi diretti al cantien&aanno
essere prontamente riparate a cura e spese deailtappe.

4. Tutta la cartellonistica informativa e di siczee, sia per il personale addetto, sia per glituéepersonale
della Stazione appaltante, da affiggere nelle amésressate dai lavori, € da intendersi compensata
all'interno del prezzo di contratto e verra predsa secondo le indicazioni del Coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva e/o dalla Stazioneltappa

5. E’ obbligo e responsabilita dell’Appaltatore phisre che venga posta particolare cautela nelliegene
dei lavori di realizzazione della cittadella dedlalute in relazione al muro di recinzione a contigela
proprietd aziendale e il lotto adiacente di altrappieta. Tale muro di cinta assume particolarewd
guale luogo della memoria in relazione alla fucdae di partigiani nel secondo conflitto mondialeae
pertanto salvaguardato con la massima attenzion@odaibili danneggiamenti nell’espletamento di
lavorazioni eseguite nelle aree limitrofe. Duralgdavorazioni detta porzione di muro va custodita
lavorazioni e da urti accidentali e non potra esseilizzata per il deposito di materiale senzagadte
protezioni.

33.2 Procedure autorizzative

1. Riguardo ai titoli e alla procedure autorizzatsi richiama quanto previsto nel precedente adotitd,
comma 2. Ferme restando tali regole e pattuizemionviene ulteriormente quanto segue.
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33.2.1.1 Pratica “rumore”

1. L'Appaltatore sara tenuto a ottenere dagli @mimpetenti apposita deroga al rispetto dei limiti d
immissione sonora per il cantiere in oggetto, rekba inteso che qualunque onere necessario
all'ottenimento di tale deroga si intende a conpledrico dell’ Appaltatore.

2. | lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranessere informati circa il contenuto dell’autorizpae
ottenuta e di sue successive modifiche e/o intemnaz

3. Si rammenta che gli enti di controllo o la steS$azione appaltante potranno effettuare in ogmhemto
tutte le misurazioni e le prove che riterranno seade alla verifica delle previsioni di cui
allautorizzazione ottenuta: I'’Appaltatore dovratal caso fornire sempre tutto il sopporto necéssar
tali attivita, provvedendo anche, su richiestdjrairruzione momentanea di tutte le lavorazioniito
per il tempo necessario all'effettuazioni delle unézioni suddette, senza per questo poter sollevare
richiesta alcuna di risarcimento, indennizzo osievie dei tempi contrattuali.

4. Sono a carico dell’'appaltatore, e non potransee® motivo di richieste maggiori o diversi congien
rispetto a quelli gia previsti, la predisposizioméesecuzione dei piani di monitoraggio, da codeoe
con gli Enti preposti in attuazione delle prescnizicontenute nei pareri rilasciati dagli Enti catenti
sui lavori di cui al presente appalto.

33.2.1.2 Notifica e piano di lavoro ai sensi degli articdt50 e 256 del DLgs n. 81/2008

1. La demolizione di qualsiasi manufatto previstaragetto non potra essere avviata prima dell’auteen
rimozione di tutti i materiali contenenti amiantblQA) eventualmente presenti nello stesso e della
consegna, alla Direzione lavori, del certificato rdstituibilitd dei locali bonificati (ove previgta
dell’avvenuta conclusione dei lavori previsti daNatifica (di cui ai capoversi successivi) rilagoiaalla
stessa Azienda Sanitaria.

2. L'Appaltatore, gia in sede di progettazione esiga, sara tenuto a condurre un’approfondita canaali
indagine all'interno delle aree di intervento, eolh integrare, se del caso, le indagini gia coedott
nellambito della elaborazione dei Progetti Definite tese ad accertare e a stimare la presenza di
amianto nei manufatti presenti nelle aree di camtibe saranno oggetto di demolizione.

3. Sulla base delle indagini di cui sopra, I'’App#dre dovra provvedere a redigere e a presenfarstassa
Azienda Sanitaria la Notifica ai sensi dell'articd50 e il Piano di lavoro ai sensi dell'articol662del
DLgs n. 81/2008. Tale Notifica dovra presentard futnateriali contenenti amianto specificandone la
forma, nonché sviluppare a livello esecutivo glpegstamenti e le procedure operative connesse alle
attivita di bonifica da materiali contenenti amiauda eseguire.

4. Restainteso che I'Appaltatore:

a) riconosce espressamente che il prezzo a corpo toffper I'esecuzione dei lavori copre
necessariamente e inequivocabilmente tutti gliiodiestti e indiretti necessari per eseguire i b
rimozione e smaltimento dei materiali contenentiaanto presenti all’interno delle aree di intervento
includendosi in tali oneri, l'utilizzo di tutti glapprestamenti e i dispositivi di protezione indivale
previsti dalla legge, il nolo dei mezzi e I'esecumg delle opportune opere provvisionali, tutti i
campionamenti e le analisi necessarie, I'impiegbadmanodopera specializzata, gli smaltimenti
presso idonei siti, le pratiche amministrative csse a tali attivita;

b) si impegna a eseguire a perfetta regola d’arte tatattivita di rimozione e smaltimento dei matkri
contenenti amianto nel rispetto del Cronoprogramma;

c) si impegna a eseguire con la massima operositd eniner tempo possibile, tutte le disposizioni
impartite dalla stessa Azienda Sanitaria competei@ qualunque altro Ente di controllo.

pagina 44 di 84



CITTADELLA DELLA SALUTE E NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — PARTE AMMINISTRAT IV

5. L'Appaltatore assume, in ogni caso, a propriolusivo carico tutte le responsabilita conseguahti
pronunciamento dell’Azienda sanitaria competentenarito ai contenuti della Notifica e del Piano di
lavoro di cui al presente punto, cosi come assurpeogrio carico tutti gli oneri diretti e/o inditet
necessari per adeguarsi alle prescrizioni impositadrito da tale Ente.

6. In tutti i casi I'Appaltatore sara obbligatoriame tenuto a eseguire con la massima operosigcisione
e nella migliore regola dell’arte tutte le attivipheviste nella Notifica e nel Piano di lavoro di @l
presente punto, precisandosi che il mancato rizplittanche una sola delle procedure previste nella
Notifica e nel Piano di lavoro costituisce inadeemazia grave e costituisce, pertanto, causa di zgola
del contratto.

7. Qualora nel corso dei lavori sia rinvenuto niaterin cui si sospetti la presenza di amianto, non
precedentemente rilevato, I'’Appaltatore dovra imiaanente sospendere le attivita ed eseguireitutti
necessari accertamenti, dandone immediata comuomeaalla Direzione lavori.

8. L'Appaltatore sara considerato a tutti gli eff@roduttore del rifiuto e, come tale, dovra predere a
proprio onere allo smaltimento di quanto prodottaconformita alle indicazioni riportate nel present
Capitolato, nonché alla redazione di tutta la domotiazione prevista dalle norme, dandone evidenza, s
richiesta, alla Direzione lavori.

9. L'eventuale deposito temporaneo del materiatfeezente amianto dovra essere segnalato nellaiddotif
e nel Piano di lavoro e I'area di deposito dovigees predisposta dall’ Appaltatore all’interno deia di
cantiere, ferma restando la facolta della Direzitaveri di stabilire I'esatta ubicazione di talepdsito
temporaneo e le modalita di esecuzione dello stesstendendo che I'Appaltatore si adegui a qudato
essa disposto.

10.In linea generale, da un punto di vista opevatsi dovranno effettuare tutte le operazioniidgiazione,
confezionamento, carico e trasporto a smaltimerionthteriali contenenti amianto in maniera tale da
minimizzare I'esposizione di lavoratori in tutte a#tivita di rimozione e smaltimento a ogni gendre
polveri da queste attivita generate, provvedenbadalzione di tutte le tecniche necessarie emergént
in sede di progettazione sia in sede esecutivateaiemente manifestatesi in corso d’opera.

33.2.1.3 Autorizzazione alla frantumazione

1. Per la frantumazione dei materiali da demoligipnodotti nel’ambito del cantiere, secondo lecHEhe
previsioni del presente Capitolato speciale d'appéAppaltatore dovra dotarsi di un impianto miebi
munito di autorizzazione generale ai sensi deitalb 208, comma 15, del DLgs n. 152/2006, previa
tempestiva richiesta, a cura e onere dell’Appaleatstesso, delle specifiche autorizzazioni per lo
svolgimento dell'attivita all'interno del cantieoggetto dell'appalto.

33.2.1.4 Autorizzazione al riutilizzo dei materiali da denimbne e scavo

1. L’autorizzazione al riutilizzo dei materiali demolizione e scavo dovra essere richiesta, aemrere
dell’Appaltatore, tempestivamente secondo quantvigto all’articolo 208 del DLgs 152/06; tale
autorizzazione dovra contenere nello specifico ifedr di idoneitd al reimpiego del materiale da
demolizione sulla base di quanto previsto dall’gde 3 del DM n. 186/2006. Resta inteso che tale
autorizzazione dovra garantire il rispetto dellevigioni sul riutilizzo di materiali provenienti i
demolizioni.

33.2.1.5 Occupazione temporanea aree comunali

1. Devono intendersi a carico dell’Appaltatore, lquea necessari, tutti gli adempimenti volti a ogemiil
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permesso di occupazione temporanea da parte camtipgfteci civici, nonché di rottura suolo.

33.2.1.6 Autorizzazione per la costruzione in zona sismica

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti i necessalempimenti per I'acquisizione dell’autorizzaziandini
della costruzione in zona sismica rilasciata dedlmpetente Direzione regionale infrastrutture, ritabi
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edila ai sensi della legge regionale n. 16/2009. Tali
adempimenti comprendono, a titolo esemplificativma esaustivo, la redazione di tutti i necessari
elaborati grafici, descrittivi e di calcolo, il degito della pratica nelle forme previste dalla natira in
materia, la riformulazione, correzione, adeguamenfwesentazione degli elaborati sulla base delle
decisioni e prescrizioni dell'organo competentajiaglativa spesa per bolli, diritti, ecc.

2. Nessun onere potra essere richiesto dall’ Apjmettaper eventuali modifiche a quanto previsto inegl
elaborati strutturali facenti parte dei progettfinidivi posti a base di gara che dovessero saaula
pareri, prescrizioni e disposizioni della compegelirezione regionale.

33.3 Allestimento e articolazione del cantiere

1. L’Appaltatore e tenuto a sviluppare, duranteet@dazione del Progetto Esecutivo, tutti gli elatideamatici
inerenti alla cantierizzazione dell'intervento. @adttivita dovra essere eseguita sulla base diescel
autonome dell’Appaltatore (le cui linee generalvidmno essere comunque condivise con la Stazione
appaltante) in merito all'impostazione complessied cantiere in termini di logistica generale, Viiédn,
localizzazione delle aree operative e di stoccaggionché in funzione delle dotazioni e degli
apprestamenti che si riterra opportuno installéeer(o restando, in relazione a quest’ultimo aspeito
rispetto delle dotazioni minime previste per leggel presente Capitolato, nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e negli altri elaborati contrattuali)

2. Nello sviluppo esecutivo della cantierizzaziéigpaltatore potra far proprie le ipotesi generghortate
nei Progetti Definitivi posti a base di gara, leafjurisultano condivise dagli enti intervenuti
nell'approvazione dei progetti. Resta salvo I'ofblida parte dell’Appaltatore di rispettare tutte le
funzionalita garantite dalle ipotesi di cantierizizae riportate nei Progetti Definitivi (da intemdiecome
funzionalita minime e inderogabili).

3. In ogni caso, nellambito dell'approvazione &ebgetto Esecutivo da parte della Stazione appaltén
dettaglio della cantierizzazione sara sottoposty, gondivisione, anche a tutti gli enti e i soggett
coinvolti, a diverso titolo, nell’esecuzione derdai, con particolare riferimento agli uffici mumpali, per
guanto riguarda i riflessi del cantiere sulla \Viigdigenerale cittadina.

4. Lo studio esecutivo della cantierizzazione dagotnunque essere coerente con tutti i vincoli,tiliefo
indiretti, che interessano i lavori previsti dgifelto e riportati nel presente Capitolato o conueng
ricavabili dagli altri elaborati di contratto, qualesempio (a titolo non esaustivo):

a) lo stato dei luoghi — in senso lato — cosi comeua@isile dagli elaborati progettuali e, comunque,
accertabile al momento dell’inizio dei lavori;

b) I'entita delle lavorazioni previste nel presentpam;

c¢) la durata dei lavori;

d) la presenza di cantieri adiacenti gia operantidl@ di inizio dei lavori;

e) le viabilita, di qualunque genere, interferenti denaree oggetto dei lavori o, in linea generale,
rilevanti nell’ambito dell’'esercizio del cantiere.

5. In ogni caso il Progetto Esecutivo della cait#Ezione dovra individuare e sviluppare compiutaige
a) la suddivisione del cantiere in piu cantieri operat
b) il lay-out del cantiere (e dei cantieri operativiglle diverse fasi di lavoro, in relazione
alllavanzamento delle opere e in coerenza condeigioni di Cronoprogramma,;
c¢) le viabilita di cantiere (principali e secondariapche in relazione alle viabilita limitrofe e con
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particolare riferimento alle modalita di accesde aingole aree operative;

d) il lay-out degli impianti (acqua, forza motrice,céca servizio del cantiere, con i relativi progett
esecutivi;

e) l'ubicazione delle aree di stoccaggio materiale;

f) l'ubicazione degli apprestamenti di cantiere;

g) l'individuazione di tutte le autorizzazioni che ppaltatore dovra ottenere per permettere il
regolare esercizio del cantiere.

. La Stazione appaltante avra facolta di richied®t’ Appaltatore integrazioni e/o approfondimeagli
elaborati descrittivi della cantierizzazione; potfigporre adeguamenti e/o cambiamenti alle proposte
formulate dall’Appaltatore qualora ritenesse, a gwgindacabile giudizio, che le stesse non risaltin
coerenti con gli obiettivi e le metodologie di intento generali previste per I'attuazione dell'agpdra
stessa vigilera sulla corretta applicazione detlevigioni progettuali della cantierizzazione: é i
dell’Appaltatore fornire alla Stazione appaltanite, qualunque momento, il lay-out di dettaglio del
cantiere, nel suo complesso, o di singole parisdb.

. Qualunque cambiamento apportato alle aree diecansia per il progredire dei lavori sia perpdisizioni
che la Direzione lavori, a sua completa discreditaintendera impartire all’Appaltatore, dovranno
essere eseguiti con la massima solerzia e adegeriiardocumentati. Tale obbligo, prioritario ai fini
della minimizzazione dell'impatto del cantiere sullree interessate dai lavori, &€ espressamentesancl
fra le attivita previste dall'appalto e, come talsulta integralmente compensato col prezzo aaorp
offerto per I'esecuzione dei lavori.

. In ogni momento I'area di cantiere, comunqueénitef dovra risultare adeguatamente delimitateuyra e
spese dell’Appaltatore, con una robusta recinzidinaltezza non inferiore a 2 m, provvista di tutti
necessari accessi pedonali e carrabili. Il cantilenaa risultare delimitato sia verso le aree estesia
verso tutte le viabilita, esclusive di terzi o pisaue, transitanti sul confine o al suo interno.

. Tutti gli eventuali varchi e passaggi esisteht possono condurre veicoli o persone all'inteteliarea

di cantiere, anche attraverso manufatti ricadauticenfine, dovranno tassativamente essere charsi ¢
reti o con altri apprestamenti invalicabili. Nelepeo a corpo offerto dall’Appaltatore € compreso
gualunque adattamento delle recinzioni di canfi@rgualunque tipologia prevista a progetto) aigiloi
mutamenti della configurazione delle aree di lavéboouti a vincoli interni o esterni e in ogni cgser
disposizioni dalla Direzione lavori.

10. L’Appaltatore potra articolare I'area di cantiesecondo le proprie specifiche esigenze, neéttislei

vincoli fissati nel presente Capitolato, dal Piah&icurezza e Coordinamento e di quanto previatad
normativa vigente, provwedendo in ogni caso a jpmsée nell'area, per tutta la durata dei lavori,
baracche prefabbricate a norma di legge a usoi @fgpogliatoi, servizi igienici, nonché baracche o
container a uso magazzino. Qualora I’Appaltatone maorra a servizi di ristorazione esterni dovitéesi
allestire adeguati punti di ristoro dimensionatfunzione del personale operante nei lavori. D@asere
garantita altresi la presenza di almeno una bardiccantiere adeguatamente attrezzata a ufficita del
Direzione lavori.

11. Tale locale e le relative dotazioni dovransoiltare a norma ai sensi del DLgs n. 81/2008.

12. L'Appaltatore & tenuto a installare nel camtiea proprie cure e spese, le dotazioni impiaakisti

necessarie all'esecuzione dei lavori previsti ipaim secondo quanto previsto dalla legge e comainqu
dalla migliore regola dell'arte: in tal senso eggra tenuto a contattare preventivamente qualueiieco
fornitore di servizi per provvedere a formalizzagerendere operative tutte le utilities di cantiere
necessarie. L'onere per l'attivazione di tali founé, cosi come i costi relativi a consumi, nolegginoni,
spese fisse e quant’altro, devono intendersi detaarico dell’Appaltatore, cosi come qualunquet@os
sostenuto per la loro corretta gestione, manuteez se prevista, disattivazione a fine lavori.
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33.4 Demolizioni

1. L’appalto prevede I'esecuzione di attivita diasrellamento e demolizione di manufatti ricadewrtien

aree di intervento, compensate nel prezzo a cogeszindere dalle effettive volumetrie e dalletife
tipologie e quantita di risulta generate.

. Fatte salve le disposizioni di dettaglio sulledalitd operative di conduzione dei lavori di deiziohe
contenute nel presente Capitolato o impartite irs@ad’'opera dalla Direzione lavori, le attivita di
smantellamento e demolizione previste in appalteraltno essere tassativamente condotte attraverso
metodologie, tecniche e procedure operative finate all’attuazione dei principi generali di seguit
riportati, che devono essere intesi come obietthyrescindibili da perseguire costantemente durante
tutto il corso dei lavori:

a) qualunque operazione di smantellamento o demobzéwvra prevedere la preliminare asportazione o
rimozione e il successivo allontanamento di tuteapparecchiature, impianti, oggetti, materiali o
sostanze (da qualificarsi come “rifiuto” ai sengl dLgs n. 152/2006) preesistenti in loco (sia
internamente ai manufatti, sia esternamente a esggnerati dall'’Appaltatore durante tali attivita,
senza limitazioni relative alla loro qualita, qutntpeso, forma, ingombro, composizione chimica o
stato fisico e nelle modalita disciplinate nel prae Capitolato;

b) demolizioni e smantellamenti dovranno essere caondanodo da ottenere sempre materiali di risulta
suddivisi in gruppi tipologicamente omogenei, alefidi massimizzare la possibilita di recupero e/o
riutilizzo degli stessi;

¢) i materiali provenienti dalle lavorazioni non qtiakti come rifiuti (a esempio il ferro), destinai
essere condotti al di fuori dei confini del cargiedovranno risultare immediatamente riutilizzabili
senza necessita di alcuna lavorazione intermeeéjgpure di pulizia, al di fuori del cantiere, mentre
sono ammesse e previste operazioni di pulizia neteal cantiere; essi dovranno essere avviati
direttamente alla destinazione finale di riutilizzo

d) i materiali provenienti dalle demolizioni conferiil'interno del cantiere al fine di prevederne il
riutilizzo, alle condizioni previste nel presentapiolato e nelle specifiche autorizzazioni, dow@n
risultare conformi alle specifiche riportate nepp@alato e nelle autorizzazioni stesse.

. Viene dunque espressamente inteso che obiattitatte le attivita di smantellamento e demolizon
oltre alla preparazione delle aree in modo da atireel’esecuzione delle successive lavoraziorig é
corretta separazione di tutte le tipologie di materinvenenti, al fine di massimizzare le attdviti
recupero e/o minimizzare i costi di smaltimento.st@einteso che é obbligo e responsabilita
dell’Appaltatore assicurare tale risultato, prestkache il riutilizzo nell’ambito delle lavoraziopreviste

in appalto, sara acconsentito solo se perfettanvemtirmi ai requisiti fissati nel presente Caggitol

. Dovra essere sviluppato, durante la redaziohd’ametto Esecutivo, un Piano delle Demoliziotie ¢
dovra costituire parte integrante del Piano Opevatiella Sicurezza, come disposto dall’'articolo ,151
comma 2, del DLgs n. 81/2008, riferito ai manufaggetto dell'intervento.

. Tale documento, dovra tenere conto:

a) dello stato dei luoghi — accertato dall’Appaltat@meche in base agli esiti di tutti gli accertamenti
eseguiti — con particolare riferimento allo staiocdnservazione dei manufatti e al loro grado di
accessibilita in sicurezza, alla configuraziondedaree esterne e alla presenza di vincoli esterni
interni al cantiere che potranno influire sulle ralitd di esecuzione delle attivita previste dalyato;

b) della tecnologia che I'Appaltatore intendera impiegper la demolizione dei manufatti e dai mezzi di
cantiere in sua dotazione.

. Nel caso di lavorazioni previste in appalto caitel tramite |'utilizzo di mezzi di sollevamentd,Hiano
delle Demolizioni dovra contenere tutti i pianitild previsti.

. Tali piani di tiro specifici dovranno preveddtenumero di tiri necessari, in funzione del pesila
strutture in oggetto e delle caratteristiche decchanari utilizzati, definendo nel contempo i diagmi
di carico, le tipologie di imbraco e il dimensionamo di funi, brache e/o catene e in special mado |
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posizione dei mezzi e il relativo sbraccio previsto

8. In tutti i casi il Piano delle Demolizioni dovessere congruente ai contenuti del presente Catpite
degli altri elaborati di contratto.

33.4.1.1 Verifiche di sicurezza

1. Durante la redazione del Progetto Esecutivo p@lfatore dovra provvedere a effettuare tutte le
necessarie verifiche di sicurezza indispensabilndividuazione e all’eliminazione o alla mitiganie di
ogni fattore di rischio per i lavori, derivanti talstato di conservazione delle aree e dei marnufatt
oggetto al momento della presa in carico da pagteAgpaltatore, anche in funzione delle modalita
operative da adottarsi nelle attivita di smanteiato e demolizione; rientrano fra queste verifidrghe
se non le esauriscono (restando onere dell’ Appa#atffettuare tutte le verifiche e gli interveatii ad
assicurare I'effettuazione in sicurezza dei lavaiando riscontro, in sede di redazione del Progetto
Esecutivo, delle verifiche che intendera eseguimaglle riportate nel seguito.

1.1 Verifiche di tipo impiantistico

L’Appaltatore sara tenuto:

a) a verificare 'assenza di tensione in tutti gli ieami, macchinari, apparecchiature e utenze in
genere interni ai manufatti oggetto di demoliziengell'area in esame;

b) a verificare che tutte le reti eventualmente presefiinterno di tali manufatti risultino
disalimentate e separate fisicamente dalla pr@bngentazione;

Resta inteso che qualora I'Appaltatore riscontralssepresenza di reti alimentate, dovra dare

immediata comunicazione alla Direzione lavori eratiere da essa disposizioni in merito.

In ogni caso, prima di effettuare qualsiasi inteteedi demolizione, I'Appaltatore dovra avere

verificato e provveduto affinché nell’area oggetiantervento siano eliminate tutte le alimentazion

elettriche e tutte le alimentazioni relative adealteti, fatta eccezione per quelle desumibili dagl

elaborati di progetto e/o rilevate nel corso degltertamenti di cui agli alinea precedenti e dilaui

Direzione lavori abbia disposto la conservazioeenb restando che in tutti i casi tali alimentarzion

dovranno essere esattamente segnalate in camposereate. Di tale attivita dovra essere redatto

specifico verbale, da consegnare alla Direzionerlayuale condizione per I'assenso all'avvio delle

operazioni di smantellamento o demolizione; in teébale dovranno essere indicate anche le

specifiche procedure per mantenere in esercizaiteentazioni che devono essere conservate e per

operare senza rischio rispetto a tali alimentazioni

1.2 Verifiche sullo stato di fatto dei manufatti

L'Appaltatore sara tenuto a effettuare le seguestifiche:

a) verifica dell'integrita degli accessi di tutti i mafatti e a tutti i piani;

b) verifica della presenza, dell'integrita e dellaustezza di tutti i parapetti;

c) verifica della presenza, dell'integrita, della retrrza e dello stato di conservazione di tutte le
scale, le passerelle e i camminamenti in genediale quote;

d) verifica della presenza di eventuali aperture sute o di vasche prive delle necessarie protezioni
contro la caduta all’'interno;

e) verifica della presenza di carichi sospesi, spagaendi tutte le situazioni di potenziale pericdio
caduta oggetti.

2. Una volta eseguite tali verifiche I'Appaltatatevra, se necessario, intervenire su tutti i fatforischio
rilevati, al fine di ripristinare le corrette comitini di accessibilita e transito all'interno deanufatti,
anche in funzione delle attivita previste dall'alpae dei macchinari e delle attrezzature che egli
intendera utilizzare per I'esecuzione dei lavori.

3. L'Appaltatore sara altresi obbligato, in sedepdbigettazione esecutiva, a effettuare tutte leodppe
indagini e verifiche sui manufatti in oggetto (qualnalisi delle tecniche costruttive, la deter@mmone
dello schema statico delle strutture, la verifiadlal stato di conservazione, ecc.), con un livallo
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approfondimento tale da permettere di accertareichiagdare, sotto la sua totale ed esclusiva
responsabilita, che le metodologie di interventosgwgoli manufatti contenute nel Progetto Eseautia

lui redatto risultino compatibili — in relaziondeatecnologie che egli intendera utilizzare pesd¢'euzione
dei lavori, nonché con i vincoli richiamati nel pemte Capitolato — con la reale configurazionereloo
stato di conservazione delle strutture portanggidhltri elementi costruttivi di tutti i manufatt

4. Resta inteso che, qualora si rendesse necetsamiadisposizione di opere provvisionali indisgeili,
opportune o anche solamente utili all’'esecuzionsidnrezza delle attivita previste dall'appalt@nére
per la progettazione, la messa in opera e la manotee (0 modifica, se prevista e/o necessarildi
opere provvisionali, deve intendersi integralmemtempresa nel prezzo a corpo offerto per I'esemei
dei lavori in oggetto.

33.4.1.2 Risoluzione delle interferenze con sottoservizi

1. Gli interventi di risoluzione delle interferenzen sottoservizi sono stati previsti e descridi progetti
definitivi. Stante la necessita di operare in proga delle attuali centrali tecnologiche e di mvenire
sulla stesse 'appaltatore € comunque tenuto girune preventive verifiche e a operare attengindo
alle indicazioni che potranno essere impartitead&thzione appaltante e dalla Direzione lavori.

2. Sono stati presi contatti con tutti gli Enti gatori di servizi e concordate le modalita di atiamento e
fornitura degli stessi. | percorsi delle linee dirfitura e di scarico sono correttamente evidenailte
tavole di progetto.

3. In particolare nella tavola 00XXCO003 “Planimatdi censimento e risoluzione delle interferenzel’ d
progetto del nuovo ospedale, vengono indicati tosetvizi esistenti e le linee aeree e interrate ch
dovranno essere eliminate o spostate per la realaze del nuovo ospedale, oltre all'indicazione de
sottoservizi presenti nell’area del parcheggioiauMontereale (P1-P2).

4. Nella parte est dell'area di proprieta dellazitae appaltante si trova I'attuale cabina di cgnseENEL
che non verra demolita ma anzi continuera a ca#iil punto di consegna per far fronte alle nuove
necessita dell'ospedale. Poco piu a nord si I'tatp®zzo di emungimento, che deve anch’esso essere
tutelato e mantenuto.

5. Tra gli interventi previsti in carico all’Appaltore rientra la rimozione della tubazione acquestima
presente sul sedime del parcheggio P1, previazreaione di nuovo ramo da collocare sul limite nord
dell’area di intervento andando cosi a mantenepéelaa funzionalita della rete. Le modalita di imento
in corrispondenza degli innesti della nuova tubagisu via Montereale e Vial Rotto dovranno essere
comunque concordati con I'ente gestore del senidirioo.

6. La risoluzione di tutte le interferenze segrefat onere dell'appaltatore.

33.5 Attivita complementari

1. E univocamente stabilito che il presente appaivede, quale finalita prioritaria, quella di aatire la
massimizzazione del recupero e del riutilizzo deigulte provenienti dalle lavorazioni condotte
nell’ambito del cantiere.

2. L’Appaltatore sara tassativamente obbligatoilgpare il Progetto Esecutivo, a organizzare iiteae e
a condurre i lavori nella maniera piu consona amfie il soddisfacimento di tale obiettivo. La &ifone
lavori avra facolta di impartire disposizioni sutft@dalita di conduzione dei lavori al fine di irdirare al
meglio le attivita di cantiere verso il raggiungme di tale scopo: I'Appaltatore sara tenuto a
uniformandosi rigorosamente a qualunque disposiziopartita a tal fine.

pagina 50 di 84



CITTADELLA DELLA SALUTE E NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — PARTE AMMINISTRAT IV

3. In relazione alla finalita sopra richiamatapilesente Capitolato stabilisce specifiche previsguile
modalita di gestione e riutilizzo:
a) dei materiali provenienti dalle attivita di demadize;
b) dei terreni provenienti dagli scavi.

4. In via generale é stato previsto il massimdlizab dei materiali da demolizione e i terrenfiaterno del
cantiere. E’ comunque onere dell’Appaltatore pralere alla gestione e allo stoccaggio dei matenal
previsione del loro riutilizzo.

5. E’ altresi prevista la cessione all’Appaltatatei materiali provenienti da scavo che non risaltin
necessari ai fini dell'esecuzione di reinterri itbosSono pertanto a carico dell’Appaltatore ilicar il
trasporto e lo scarico nelle aree di destinazi@w®sdo le modalita operative di dettaglio che donca
essere definite in fase di progettazione esecutiva.

33.5.1.1 Gestione dei materiali inerti provenienti da denmmbni

1. | materiali di risulta provenienti dalle dematizi dovranno essere sottoposte a frantumazioneakifiga
tesa ad accertarne l'idoneita al reimpiego alllintedel cantiere o nelle aree indicate dalla Stezio
appaltante. Il materiale cosi frantumato, potréerssitilizzato in seno al cantiere, conformemetie a
previsioni del Progetto Definitivo per la realizeare del nuovo ospedale posto a base di gara,aper |
formazione dei sottofondi, nelle quantita previat@rogetto. | quantitativi in eccesso dovranno resse
conferiti all'esterno del cantiere con modalita foomi a legge.

2. Dal momento in cui verranno generati e sinooab Ireimpiego, tutti i materiali inerti da demotinie
prodotti all'interno del cantiere devono esseresntome rifiuti (ai sensi del Titolo V della Pa@earta
DLgs n. 152/2006) e, come tali, dovranno esserstiges

3. E obbligo dell’Appaltatore la presa in caricattii tali rifiuti entro i termini di legge. Pergsa in carico
dei rifiuti si intende la procedura amministratida registrazione sul Registro di Carico e Scarico
dell’Appaltatore, ai sensi della normativa vigentali rifiuti dovranno essere classificati con amli
C.E.R. 17.09.04 “Rifiuti misti dell'attivita di comizione e demolizione diversi da quelli di cuiaalloce
17.09.01, 17.09.02, 17.09.03” e come tali dovragss®ere in ogni istante gestiti da parte dell’ Agiale.

4. Per procedere all'attivitd di frantumazione resegia a consentire il recupero di tale materiale,
I'Appaltatore dovra individuare un’Area di Trattanmte Inerti delimitata secondo quanto previsto a
progetto. In nessun caso potranno essere effetittatea di frantumazione mediante frantoio alfutbri
delle Aree di Trattamento Inerti.

5. Le Aree di Trattamento Inerti dovranno esserg@awoizzate, secondo le specifiche esigenze
dell’ Appaltatore, con:
— un’area di buffemper I'eventuale prefrantumazione a pinza e ilaadel frantoio;
- un’area di frantumazion@ cui installare il frantoio mobile;
— un’area di caricodei mezzi di cantiere.

6. Il materiale da demolizione potra essere préfraato e deferrizzato a pinza a pié d’opera, ovessere
direttamente trasportato alle Aree di Trattamenéotl.

7. L'Appaltatore, a propria cura e spese, sarattemuseparare — anche manualmente — e avviare a
smaltimento o recupero presso centri autorizzatlgiuoglia materiale estraneo accidentalmente
frammisto al materiale da demolizione, quali meétadlastica, legno, carta, vetro e, piu in generale
gualsiasi altra tipologia di rifiuto. In ogni cadsb materiale frantumato non dovra contenere una
percentuale in peso di materiali estranei supeiadit&%; qualora la Direzione lavori ritenga cheoun
piu cumuli non soddisfino tale requisito si proveed a effettuare un campionamento in contraddittori
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secondo le metodologie previste dalle normativeenig il campione sara destinato a setacciatura e
pesatura in laboratorio a onere dell’Appaltatoraial@ra il frantumato non rispetti tale requisito,
I'Appaltatore dovra provvedere, a proprie cure essp allimmediato carico, al trasporto e allo
smaltimento presso idonei impianti esterni al @etdel cumulo ritenuto non idoneo.

8. I rifiuti inerti costituiti da materiale da defimone saranno progressivamente accumulati inaromta a
legge. In linea generale i rifiuti dovranno essgestiti con ordine e cura e, a richiesta della Zimee
lavori, provvedendo anche a tenere separate frapartite provenienti da aree distinte del cantiere
Dovranno essere evitate emissioni diffuse di palvanche nel corso delle successive attivita di
frantumazione.

10.All'interno dell'area di buffer dovranno esseswolte le attivita di prefrantumazione a pinza e
deferrizzazione su tutti i materiali di dimensiaiienute eccessive per essere trattati direttamealte
frantoio, 0 comungue con caratteristiche tali dagjprdicare il funzionamento del frantoio stesso; si
precisa che sara esclusivo onere e cura dell’Aptoatt stabilire quali porzioni sottoporre a
prefrantumazione e deferrizzazione, nonché le pemzaninime da raggiungere con tale attivita.

11.Una volta raggiunta la pezzatura ritenuta idomessere trattata dal frantoio I’Appaltatore pealera al
carico nella tramoggia del frantoio e alla sua tazmne. Al di sotto del nastro di scarico del framato
potra essere posizionato un autocarro per il trésplel frantumato.

12.1l frantumato destinato al riutilizzo dovra ess sottoposto a qualifica per cumuli non inferan%00 m3
(volume misurato su camion). | cumuli in attesaulalifica dovranno essere sempre fisicamente davisi
identificabili. Sono espressamente a carico delyélatore le attivita di campionamento e qualifitd
materiale da demolizione. Il campionamento dovisees effettuato secondo le specifiche della norma
vigente sia in termini di prelievo da cumuli giarfati, sia in termini di prelievo di materiali darion al
momento dello scarico, mediante il prelievo di umimo di 5 sottocampioni da porzioni o mezzi
differenti. Il campionamento e le analisi di quiabf dovranno essere eseguite da soggetto abilitato.
risultati delle analisi di qualifica dovranno essdrasmessi alla Direzione lavori al fine di atiest
I'effettiva possibilita di riutilizzo dei cumuli.nhpregiudicata la facolta della Direzione lavoridecidere,

a suo insindacabile giudizio, la destinazione dalgnque materiale proveniente dal cantiere in via
generale, i criteri di idoneitd al reimpiego samngisciplinati dalle relative autorizzazioni, senza
possibilita alcuna, per I'’Appaltatore, di formulaiserva o richiesta di indennizzo di alcuna najpeail
contenuto dell’Autorizzazione sopra citata.

13.Attestata I'idoneita al reimpiego il materidi@ntumato potra perdere la connotazione di rifitrio
conformita a legge, e quindi essere scaricato efgiktro di carico e scarico dell’Appaltatore sotwpd
I'effettivo riutilizzo o il conferimento all’esteim

14.In tutti i casi in cui partite di materiale pemienti dall’attivita di frantumazione condotta
dall’Appaltatore non risultassero idonee al riatith, le stesse, indipendentemente dalla loro dgaanti
dovranno essere allontanate dal cantiere e awatate centro di smaltimento o recupero autorizzato:
'onere connesso a tale adempimento € espressam@uepreso nel prezzo a corpo offerto
dall’Appaltatore costituendo un’alea di cui lo siessi fa espressamente carico. Resta espressamente
stabilito che I'Appaltatore non potra sollevare testazioni, eccezioni o riserve, né richiedere la
corresponsione di indennizzi o risarcimento, négm@ere la revisione dei prezzi contrattuali, laz®ne
all'effettiva quantita di materiale proveniente l@dtivita di frantumazione del materiale di risulthe
non potra essere riutilizzata in seno al cantiereoperazioni di reinterro e/o formazione di rilgva

15.L’Appaltatore €& inoltre responsabile della etta conservazione di qualsivoglia partita di teul
provenienti dalle demolizioni (al pari di qualuncaléro deposito temporaneo di rifiuti), per cuifdinte
all'alterazione, anche fortuita, delle stesse, limeflone lavori, a suo insindacabile giudizio, potr
ordinare all’Appaltatore (a spese di quest'ultimidpro immediato allontanamento e smaltimento,renc
nel caso di materiali precedentemente ritenutiéil@hriutilizzo, senza possibilita di contestazaicuna
da parte dell’Appaltatore. Resta inteso che l'alt@ne volontaria da parte dell’Appaltatore di ltisu
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provenienti da attivita di demolizione, accertatdlad Direzione lavori, si configura come inadempign
grave.

33.5.1.2 Gestione dei materiali provenienti dagli scavi

1.

| terreni di risulta dagli scavi potranno esseuélizzati, conformemente a quanto previsto Rebgetto
Definitivo del progetto del nuovo ospedale, pemanie il fabbisogno dei riempimenti e dei reinterri
previsti a progetto. | quantitativi in eccesso nimmano nella disponibilita dell’ Appaltatore che i@ot
disporne in conformita alla vigente legislazioneriateria.

L'Appaltatore sara tassativamente obbligatoilgpare il Progetto Esecutivo, a organizzare iitzae e

a condurre i lavori nella maniera piu consona anitzare le operazioni di scavo. La Direzione lavor
avra facolta di impartire disposizioni sulle motkldi conduzione dei lavori al fine di indirizzaaé
meglio le attivita di cantiere verso il raggiungime di tale scopo: I'Appaltatore sara tenuto a
uniformandosi rigorosamente a qualunque disposiziopartita a tal fine.

| terreni di risulta dagli scavi che saranndilizzati allo stato naturale all'interno del caaré ai fini della
rimodellazione morfologica conformemente a quamtevisto nei Progetti Definitivi, si considerano
esclusi dal campo di applicazione della parte qudal D.Lgs. 152/06 ai sensi dell’Articolo 185 del
D.Lgs. 152/06, stante la formulazione attuale deflermativa. Sara, tuttavia, esclusivo onere
dell’Appaltatore verificare eventuali obblighi inemito a leggi o regolamenti intervenuti e vigenti a
momento dell’esecuzione delle attivita di scavagealora necessario, adeguarvisi dal punto di vista
autorizzativo, procedurale e gestionale, senzahal@itto a maggiori compensi.

I materiali da scavo saranno sottoposti al regui cui all’articolo184-bis del DLgs n. 152/2006,
introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del DL r8/8013.

. Tutti gli adempimenti dovranno essere effetteatro i 30 giorni precedenti I'avvio attivita diasvo, che

potra avvenire solo a seguito del controllo deitdhidrazioni da parte di ARPA.

E’ espressamente previsto, inoltre, che I'Appiale, sotto la supervisione del proprio Respotesabi
Rifiuti e Ambiente, tenga un Quaderno di Cantie un formato concordato con la Direzione lavari,

cui vengano annotati giornalmente il numero deg@iai mezzi impiegati per il trasporto, i quantivae

la destinazione relativa a tutti i conferimenti térreno. Tale documento dovra essere correlato ai
documenti di trasporto attestanti I'avvenuto retapio smaltimento dei materiali.

La Direzione lavori potra disporre accertamentiontrolli, anche di tipo analitico, su qualsipartita di
terreno e in qualsiasi momento lo ritenga opportuno

Si rimarca che I'Appaltatore é responsabileadetirretta gestione e conservazione di qualsiveglitita

di terreno proveniente dagli scavi interni al cargi Di fronte all’alterazione, anche fortuita,tdireni
suscettibili di riutilizzo, la Direzione lavori p@t disporre 'immediato allontanamento dei cumduli d
terreno alterati e il relativo smaltimento presdoniei siti a cura e spese dell’Appaltatore, serealo
stesso, per tale adempimento, possa sollevare staniene alcuna. Resta inteso che l'alterazione
volontaria da parte dell’Appaltatore di risulte peoienti da attivita di scavo, accertata dalla Boee
lavori, si configura come frode nell’esecuzione ldgori.

Nel prezzo offerto per I'esecuzione dei lavodognpreso qualungque onere necessario e/o coraatate
indirettamente al carico, al trasporto, all’allamanento dal cantiere, al recupero/smaltimento efe¢i

di risulta eccedenti, all'eventuale conferimentdiscarica. Analogamente € compreso qualunque onere
relativo all’esecuzione di qualsivoglia campionatoedi materiale da sottoporre ad accertamenti; i
campionamenti dovranno essere eseguito sempreesenqza della Direzione Lavori, nelle modalita
imposte da quest'ultima, a suo insindacabile giodiZ altresi a carico dell’Appaltatore qualunquere
(economico e amministrativo), diretto o indirettiecessario all'esecuzione delle analisi di labei@to
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per la classificazione dei materiali a qualsiasé fi

33.5.1.3 Gestione dei rifiuti

1. E contrattualmente stabilito che tutti i rifigtiesenti nell'area di cantiere e tutte le risditettamente e/o
indirettamente generate da tutte le attivita oggetl contratto, secondo quanto indicato nel ptesen
Capitolato, sono ipso facto di proprieta dell’Agpsbre. Egli € tenuto ad allontanare dal cantiare,
proprie cure e spese e nelle modalita riportateoredente Capitolato, tutto quanto risultante datlieita
appaltategli: fanno eccezione i materiali per ilguapresente Capitolato prevede la possibilita di
riutilizzo in seno al cantiere, a condizione chiesgigssi rispondano pienamente ai requisiti di @@ne
con il limite delle quantita effettivamente riutiiabili.

2. In tutti i casi I'Appaltatore & produttore, pragiario e unico responsabile, a proprio onerdadgstione
(come definita dal DLgs n. 152/2006) di risultesidei, reflui e rifiuti in genere, che possano gens
dalle attivita previste dall'appalto, per tuttediarata dei lavori, dal momento della consegna degtisi e
fino all'emissione del certificato di collaudo. Qsiasi attivita di gestione, trattamento e smaltitoedi
risulte, residui, reflui e rifiuti in genere, pregiein cantiere o originati dalle attivita previsiecontratto, di
qualsiasi tipo, & a totale carico dell’ Appaltatosenza che cido possa essere motivo di ulterioripeorsi
né di proroghe delle scadenze contrattuali.

3. Si precisa che resta responsabilita dell’ Appadeal’attuazione di ogni procedura idonea e apipatg a
prevenire e/o minimizzare la produzione di residf€iyti e/o reflui.

4. E compito dell’Appaltatore — gia compensato c@irispettivo contrattuale — il corretto svolgimerdi
tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi, prgti dalle normative vigenti 0 comunque necessaui
opportuni, per la gestione di rifiuti, di qualsidigio, presenti in cantiere o originatisi a cauabedattivita
el/o lavorazioni da lui eseguite, ivi inclusa ladaassificazione, la predisposizione e compilagzidei
registri di carico e scarico, dei documenti di p@so e di quelli necessari per il loro smaltimento
corretto deposito temporaneo, I'appropriato imballpreparazione per il trasporto, I'otteniment@gini
eventuale autorizzazione necessaria, l'identifimagidi idonei impianti di smaltimento e la stipulei
relativi contratti, nonché quanto altro necessaéo la gestione a perfetta regola d'arte di rifidii
qualsiasi tipo, nel piu completo rispetto di ogrirmativa vigente e tenendo sollevata la Stazione
appaltante da qualsiasi responsabilita a riguardo.

5. L'Appaltatore & tenuto a consegnare alla Staziappaltante copia della documentazione di avvenuto
smaltimento di tutti i rifiuti per i quali & preve il conferimento all’esterno del cantiere. Nonpsira
procedere alla redazione dei SAL se non sarant® sbasegnate alla Stazione appaltante tutte ldequa
copie dei formulari FIR emessi dall’Appaltatoredia cinque giorni prima della data di redazione del
SAL.

6. E ammessa la formazione di depositi temporaingiiati all'interno dell’area di cantiere, in cdormita a
quanto previsto dal DLgs n. 152/2006, da realizzesipre previo consenso della Direzione lavoreie n
luoghi e nelle modalita da essa indicati, restantiEso che tali depositi dovranno restare in caater il
solo tempo necessario a dare corso alle opporteegure di gestione disciplinate nel presenteguit
tal fine dovranno essere individuate aree distigieogni tipologia di rifiuto, adeguatamente delate e
allestite nel pieno rispetto della normativa amtaen vigente, fermo restando [I'obbligo, per
I’Appaltatore, di adeguarsi a tutte le disposiziche la Direzione lavori, a suo insindacabile giiali
potra ordinare per garantire la massima tutela emthie. L’Appaltatore sara obbligato a consegnare
preventivamente alla Direzione lavori una planimaetiel cantiere indicante le zone destinate a d&pos
temporaneo di rifiuti, distinte per tipologia. kplosito anche provvisorio di qualsivoglia rifiutiodafuori
delle aree dedicate, indipendentemente dalla daamtida considerarsi inadempimento grave da parte
dell’ Appaltatore.

7. In ogni caso, tutte le attivita amministrativeeeniche connesse alla gestione rifiuti, di qaaisiipo, sono
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sottoposte alla Direzione lavori. Alla medesimaaaitresi preventivamente comunicate, con almeno
cinque giorni di anticipo, se non nei casi in cid dsulti oggettivamente impossibile, tutte leiath
tecniche e amministrative necessarie alla gestieneifiuti stessi (ivi inclusi gli eventuali traspatori e
smaltitori) e con ogni informazione necessaria prapriata per permettere alla Direzione lavori la
valutazione delle proposte formulate. In ogni cdigmpaltatore € tenuto a eseguire, a perfetta leego
conformemente a ogni normativa, tutte le attivitagestione di rifiuti, residui o reflui, che risudb
urgenti o indifferibili, restando inteso che, qualde attivita svolte siano ritenute dalla Direadavori
non idonee o0 non appropriate, anche solo in pb#epaltatore dovra, a propria cura e spese, esegui
tutte le attivita integrative e/o modificative cheesta riterra di ordinare. L’Appaltatore é respdnile di
tutte le attivita di gestione di residui, rifiuti eflui che esegua o ometta; la Direzione lavori &
responsabile solo limitatamente a quanto espresgaragdinato.

Il conferimento di rifiuti di qualsiasi tipo &terno del cantiere potra avvenire solo dopolahgirezione
lavori abbia accettato il nominativo del soggetéstihatario. A tal fine I'’Appaltatore e tenuto arfive
alla Direzione lavori, con adeguato anticipo rigpetlle necessita di conferimento, i nominativi gnio
altro dato rilevante di tutti i soggetti presso autiendera procedere a conferimenti, ivi incluspiao
dell’autorizzazione in base a cui tali soggettirape. || conferimento di rifiuti a soggetti che nsiano
stati preliminarmente accettati dalla Direzioneolk\costituira inadempimento grave a tutti gli ¢ifeli
contratto e di legge. Le previsioni contenute mespnte comma non sgravano I’Appaltatore dallerprop
responsabilita esclusive.

9. Tutti i rifiuti e i residui prodotti durante avori dovranno essere trasportati secondo la noraeigente,

Su mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti ai sedella vigente Normativa e accompagnati dal Fdanm
di Trasporto (FIR).

10. Tutto quanto previsto nel presente punto é tagiale onere dell’Appaltatore e deve intendersi

ricompreso nel prezzo a corpo.

33.5.1.4 Gestione delle acque di cantiere

1.

E vietato, conformemente alla normativa vigeotmi scarico delle acque presenti nel cantieft@ino
delle aree del cantiere stesso o nei corpi idimettori limitrofi, fatto salvo I'ottenimento, daapte
dell’Appaltatore, di specifica autorizzazione datpalelle autorita preposte.

. Pertanto, qualora I’Appaltatore non si muniscauwtonoma autorizzazione allo scarico, tutte lquac

dovranno essere regolarmente smaltite presso ithpiatorizzati esterni a cura e spese dell’ Appaftat
Al pari degli altri rifiuti, 'Appaltatore dovra mvvedere a consegnare alla Stazione appaltanta defpia
documentazione comprovante gli avvenuti smaltimeeitirifiuti liquidi acquosi.

. Non sono ammesse altre modalita di allontanaondgite acque dal cantiere.

33.5.1.5 Attivita di campionamento e analisi

1.

Tutte le attivita di campionamento e analisi peontrolli ambientali dovranno essere condotteuda
soggetto opportunamente qualificato e dotato dtiippe competenze nei controlli ambientali di sl
acque, ai sensi del DLgs n. 152/2006. Il soggettdte dovra concordare, ove richiesto dalla Stazion
appaltante, con ARPA (sotto la supervisione dell@Zione lavori e adeguandosi agli indirizzi dagess
impartiti) le modalita di campionamento e i metadialitici da adottare; i certificati analitici damno
evidenziare i metodi impiegati e la sensibilita ldetgssi.

Si precisa che la Direzione lavori, a suo inagabile giudizio, potra richiedere sempre, in ocgs0,
approfondimenti alle analisi eseguite, in tal cém@nno fede i risultati opportunamente integraipld
approfondimenti disposti.
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In via generale tutti i campionamenti di terreaique e di qualsivoglia altra tipologia di makzidovra
essere eseguita nel rispetto delle normative vigantnateria e delle metodiche di riferimento dous
corrente al momento dell’esecuzione delle attivita.

Qualunque attivita di campionamento dovra essempre eseguita in contraddittorio fra la Diregion
lavori e I'Appaltatore e i campioni saranno semm@evati nei punti indicati dalla Direzione lavori

Gli esiti delle analisi dovranno sempre essi@tati su certificati firmati da tecnici abiliiat certificati
analitici dovranno essere uno per ogni campionézaa#o, contenente gli esiti di tutte le deternzioai
eseguite, con chiara e inequivocabile identificagi@elle metodiche impiegate delle unita di misura,
degli eventuali limiti normativi di riferimento estisignificato dei risultati.

Oltre ai certificati analitici, dovra essere segnato un riepilogo dei risultati in forma tabedla

33.6 Disposizioni degli Enti di controllo

1.

L’Appaltatore dovra fornire, a propria cura @sp, tutta I'assistenza a ARPA, Provincia, Comuffei

di vigilanza e controllo dell’Azienda sanitaria gnb altro Ente preposto, nell'esercizio di tutteatévita
di controllo sulle attivita oggetto dell’appalto'Appaltatore e tenuto a rendere disponibile aRati tutta
la documentazione da essi richiesta ai fini didahtrolli.

L'Appaltatore é tenuto a comunicare immediatameatia Direzione lavori tutte le attivita di cooflo di

cui al precedente capoverso. In generale, I'Aptaitaé tenuto a comunicare tali attivita di cortrall
loro immediato verificarsi, al fine di permettera partecipazione della Direzione lavori alle stesse
attenendosi, in tal caso, alle disposizioni chBitezione lavori impartira a riguardo; qualora lagzione
lavori non possa essere immediatamente informaanopossa intervenire, I’Appaltatore operera con la
massima diligenza secondo quanto richiesto dagli dtrcontrollo, rendendo edotta la Direzione lavor
nel piu breve termine.

In ogni caso, I'Appaltatore é tenuto ad attenartutte le disposizioni emanate da Enti di cdidrdn
connessione a qualsiasi norma volta alla tuteldaddbiente, della salute pubblica, della salute e
sicurezza dei lavoratori e/o di ogni altro inteeepsibblico, anche senza necessita di specificnoddilla
Direzione lavori. Qualora la Direzione lavori impaca ordini a riguardo, I’Appaltatore si adeguat&
disposizioni degli Enti di controllo secondo le rabith fissate in tali ordini.

33.7 Prescrizioni generali di tutela ambientale

1.

BN

L'Appaltatore € tenuto a garantire, a propri‘acle spese, che, indipendentemente da quanto
espressamente previsto nel presente Capitolato @ pmenerale nei documenti contrattuali, i lavairi
svolgano con il minimo impatto ambientale possjbiémendo espressamente conto delle problematiche
presenti nell’area oggetto di intervento.

. Atitolo esemplificativo e non esaustivo, I'Agiadore dovra garantire:

a) la massima limitazione possibile alla diffusiongdiveri, vapori, odori in atmosfera;

b) la minimizzazione del rumore all’esterno del camtje

c) l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'est® del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze
contaminanti, anche qualora cio non determiniflesamento di standard normativi.

In ogni caso I'Appaltatore e tenuto ad adottartée le misure e le cautele necessarie, apprepdat

comunque, utili, secondo la buona regola e la disgercautela, finalizzate a minimizzare I'impatto
ambientale delle attivita che condurra duranteoilso dei lavori, oltre a quanto previsto nel présen
Capitolato e anche quando il presente Capitolatoaomtenga esplicite prescrizioni o senza necedsita
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specifica disposizione della Direzione lavori.

33.8 Responsabilita dell’Appaltatore per contaminazioneambientale

1.

L’Appaltatore €& responsabile per tutte le comtazioni del’ambiente che dovessero accidentalment
verificarsi nel corso dei lavori in conseguenzaomressione con i lavori stessi, nonché di ognaaltr
contaminazione che possa, in qualsiasi modo, wvardi nel corso dei lavori, in conseguenza o
connessioni con gli stessi 0, comunque, con sostanateriali o ogni altra entita fisica coinvoiti,modo
attivo o passivo, direttamente o indirettamente|aweri.

L'Appaltatore é tenuto ad adottare, a proprica@ispese, tutte le misure necessarie o, comuntjlie,
prevenire qualsivoglia contaminazione ambientalsya estensione) e a eseguire e organizzare i lavor
tenendo conto di tale obbligo prioritario.

L’erogazione degli acconti, la redazione deltodimale e il collaudo non potranno avvenire qualoi
siano situazioni di contaminazione di cui al pricapoverso, che non siano state integralmente tsana
con la formulazione di ogni eventuale attestazmmiguardo prevista dalla normativa vigente.

Quanto previsto nel presente articolo & appliegber tutte le aree che potessero essere ogdetto
contaminazione ambientale in conseguenza o commesdei lavori.

. Tutto quanto previsto nel presente articolo éntagrale onere dell’Appaltatore e deve intendersi

compreso nel prezzo di contratto.

33.9 Norme generali sui materiali, i componenti, | sistai e 'esecuzione

1.

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opde forniture, i componenti, anche relativamemtgstemi

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto degdpalto, devono essere rispettate tutte le presaiizii
legge e di regolamento in materia di qualita, pnieza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i séfdi prestazione e le modalita di esecuzionedgtii
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenotechiamate contrattualmente nel Capitolato Sedili
appalto, negli elaborati grafici del progetto elamelescrizione delle singole voci allegata allosste
Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitingpiego dei materiali, la loro provvista, il lgo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di ¢u#sno, si applicano rispettivamente gli articdl67
del DPR n. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del @alpio generale d’appalto.

L'approvazione del Direttore dei lavori non sgran alcun modo I'’Appaltatore della responsabitie la
gualita e conformita ai documenti di contratto daqgto fornito e/o impiegato.

Materiali, prodotti e componenti occorrenti pfesecuzione delle opere previste a progetto ezl
con tecniche o tecnologie tradizionali e/o artiglan dovranno provenire da quelle localita che
'Appaltatore riterra di sua convenienza, purchénsei riconosciuti, a insindacabile giudizio della
Direzione lavori, della migliore qualita e rispondaai requisiti dettati dagli elaborati contrattual

Nel caso di prodotti di tipo industriale, lapisdenza alle prescrizioni di capitolato e, in galee ai
requisiti desumibili dai documenti contrattuali,vd@ risultare da un attestato di conformita rilaszidal
produttore e comprovato da idonea documentazianeegtificazione. | materiali, in ogni caso, dovnan
avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e degolamenti vigenti in materia, e rispondere
espressamente ai requisiti stabiliti dall’articdl67 del DPR n. 207/2010 e dall’ articoli 16 e 17 de
Capitolato generale d’appalto.
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6. Salvo prescrizioni speciali contenute nel praget fermo restando I'obbligo di recuperare perngoia
possibile i materiali gia in loco, tutti i mateiiaccorrenti per i lavori di cui al presente appalbvranno
provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, deposdc., scelti a esclusiva cura dell’Appaltatoreuale
non potra quindi accampare alcuna eccezione qudloreorso d'opera, tali materiali non fossero piu
rispondenti ai requisiti prescritti, oppure venresa mancare, ed egli fosse conseguentemente atibhg
ricorrere a diverse provenienze, intendendosi ohili caso resteranno invariati i prezzi unitadme
pure tutte le prescrizioni che si riferiscono ajlzalita e alle dimensioni dei singoli materialinen sara
consentito all’Appaltatore di richiedere la corresgione di risarcimento o indennizzo alcuno.

7. Qualora gli elaborati contrattuali prevedanmpiego di materiali o tipologie di prodotto “a deetlella
Direzione lavori”, questi dovranno essere prevemignte selezionati dall’Appaltatore, intendendosi
guest'ultimo responsabile della conformita di quoaselezionato alle prescrizioni di legge (geneeali
particolari), nonché a quelle di Capitolato. Pele taagione, a fronte delle tipologie selezionate
dall’Appaltatore (che dovranno essere sempre inemaridoneo ad agevolare la possibilita di scel&),
preferenza della Direzione lavori non comportere; pessuna ragione, l'assunzione da parte della
Direzione lavori stessa di responsabilita alcudatikamente alla conformita di quanto seleziondte a
prescrizioni di legge, di Capitolato, né relativantee alla qualita del materiale, o alla durabiliglal
stesso.

8. L'Appaltatore dovra nei propri computi tenerentm degli sfridi di materiale e approvvigionare
conseguentemente le quantita opportune a gardatingliore esecuzione delle opere.

9. Con particolare riferimento alle opere di findudovra sempre essere prevista, a cura e onere
dell’Appaltatore, la predisposizione di idonee c@mpture da sottoporre alla Direzione lavori. imek
generale ogni campionatura dovra essere preseinmtateodo da consentire alla Direzione lavori di
valutare appieno le caratteristiche tecniche e &tirdel prodotto, nonché le modalita di messa iarap
dello stesso. Potranno dunque sottoposte alla iDiredavori, a titolo non esaustivo:

— schede tecnico-illustrative riportanti le caratgche proprie del materiale, nonché le tipologie d
colori disponibili;

- copia delle originali omologazioni e certificazianinisteriali o di enti certificatori in genere;

— fac simile di campioni;

— messa in opera di porzioni limitate al fine di fiedre la rispondenza del prodotto al vero nonehé |
modalita di messa in opera.

10.Per specifiche categorie di lavoro o tipolodiepere verra chiesta I'esecuzione di opere canepial
fine di ottenere il relativo nullaosta all'esecusiq alla scelta o alla fornitura di materiali. larficolare,
in fase di esecuzione del contratto, dovranno essalizzate stanze campione per le seguenti gpolti
locali:
- stanza di degenza;
— servizio igienico della stanza di degenza (normeadé¢trezzato per portatori di handicap);
— ambulatorio generico;
finalizzate alla dimostrazione e all’accettaziorietudte le finiture previste in contratto per ciara
tipologia di stanza (a titolo esemplificativo e nesaustivo: tipologia di materiali, infissi, finrey
eventuali complementi di arredo e dotazioni imp#ithe, colori, ecc.). L'allestimento dovra essere
predisposto all'interno del cantiere o in alteratin strutture prefabbricate collocate nelle imiatal
vicinanze del cantiere, proposte dall'appaltatoreaceettate dalla Stazione appaltante, facili da
raggiungere e accessibili anche a terzi a scopstidltivo e dimostrativo, in tempo utile per gairant
I'approfondimento e la valutazione delle proposia egni caso almeno 60 giorni prima dell'avvioldel
posa delle finiture. Ogni elemento presente netnza campione dovra essere accompagnato da
adeguate schede tecniche e materiale informatideserittivo. In caso di non accettazione di maleria
verra valutata la modalita di dimostrazione di mate alternativo proposto dall’appaltatore, chergo
comprendere la presentazione di campionature oeaihctallestimento della stanza campione, a scelta
della Stazione appaltante.
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11.Per specifici componenti tecnici ritenuti pestarmente significativi I'’Appaltatore sara tenuddia
predisposizione di installazioni mock-up al finecdnsentire alla direzione lavori e ai rappresentseila
committenza di operare una valutazione preventiigparovazione, in particolare cio varra per:

— rivestimento a effetto ligneo (installazione in pdi porzione dim. non inferiori a metri 2x3);

— facciata interna di delimitazione dell’atrio (payae comprensiva di una intera specchiatura vetrata
realizzata con profili, finiture e accessori, etaglio di rivestimento del solaio intermedio, dirseme
indicativa 2x3 m);

— facciata continua su via Montereale (porzione c@mgiva di una intera specchiatura vetrata reabzzat
con profili, finiture e accessori, e dettaglio tteaco a terra, dimensione indicativa 2x3 m);

— finitura a cappotto (campione in opera di dimenisi@m inferiori a metri a metri 2x3).

12.Si precisa che le campionature eseguite inapgerdannose per I'esecuzione a perfetta regateedielle
lavorazioni successive, dovranno essere rimossgaaeonere dell’Appaltatore. In ogni caso, a lavor
ultimati, non dovranno essere visibili tracce debenpionature effettuate.

13.Tutte le campionature dovranno essere pregealiat Direzione lavori con congruo anticipo (comue
almeno trenta giorni prima della prevista messapera del materiale o del prodotto), in modo da
permettere alla Direzione lavori di valutare quamimposto e richiedere, se ritenuto necessario,
opportune integrazioni. In ogni caso I'Appaltatéreesponsabile di tutti i ritardi nel corso deidawche
dovessero verificarsi per la mancata presentazionéempo utile, alla Direzione lavori, di tutte le
campionature necessarie per I'esecuzione dell’ope@munque richieste dalla Direzione lavori.

14.In caso di elementi e componenti a tecnologidabile in tempi brevi, al momento dell'installaaie

dovranno essere forniti modelli aggiornate a quaiponibile sul mercato e corrispondenti alla if@si
mercato e al livello di costo posseduti al mometdtbofferta di gara.
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CAPO VIII — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NE L CORSO DI ESECUZIONE DEI
LAVORI

Articolo 34. Norme di sicurezza e Piani di Sicurezza

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel piengpgtto di tutte le norme vigenti in materia di gexione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni cabp condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore e altresi obbligato a osservare soloagamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestioriedsatiere.

2. L’Appaltatore non puo iniziare o continuare vda qualora sia in difetto nell'applicazione dianto
stabilito nel presente articolo.

34.1 Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore e obbligato a fornire alla Stamomppaltante, entro 10 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati davoratori dipendenti e una dichiarazione in neeat
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenizgakvisti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'Appaltatore & obbligato a osservare le misgeeerali di tutela di cui all'articolo 15 del DLgE88,
nonché le disposizioni dello stesso decreto agplicale lavorazioni previste nel cantiere.

34.2 Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. L’Appaltatore & obbligato a osservare scrupotesae e senza riserve o eccezioni il Piano di sxas e
Coordinamento.

2. L'Appaltatore pud presentare al Coordinatore lpeBicurezza in fase di esecuzione una o piu [stepo
motivate di modificazione o di integrazione al maah sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i
contenuti alle proprie tecnologie ovvero quandeng@a di poter meglio garantire la sicurezza neliean
sulla base della propria esperienza, anche in tegilla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavorata rilievi da parte degli organi di vigilanza.

34.3 Piano Operativo di Sicurezza

1. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavaieyve predisporre e consegnare al Coordinatoregper |
Sicurezza in fase di esecuzione, un Piano Operdti®icurezza, di cui al comma 2 dell’articolo 14l
DLgs n. 163/2006 e articolo 89, comma 1, letteradb) DLgs n. 81/2008, per quanto attiene alle peop
scelte autonome e relative responsabilita nell'oizyaazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavor

2. Il Piano Operativo di Sicurezza deve avere t@outi minimi previsti nell’Allegato XV al DLgs818) il
Piano Operativo di Sicurezza contiene la valutazidai rischi di cui agli articoli 17, comma 1, &t a),
28 e 29 del DLgs81/08 e gli adempimenti di cuiaaticolo 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81¢08
contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 1Jdomma 1, lettera b) e 18, comma 1 dello stessretie
con riferimento allo specifico cantiere e deve essEgiornato a ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.
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3. All'atto dell’eventuale richiesta di subappalbitre alla documentazione richiesta dalla nornaatigente

in materia, dovranno essere trasmessi anche i sggloeumenti:

— piano operativo di sicurezza (POS) dell’'lmpresaagpialtatrice;

— dichiarazioni di presa visione e accettazione deh di sicurezza e coordinamento contrattuale da
parte dei datori di lavoro e preposti e dichiaraeidi verifica di congruenza di cui all’articolo 97
comma b) secondo la modulistica che verra consagdalt coordinatore per la sicurezza in fase
esecutiva.

34.4 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore & obbligato a osservare le misyeaerali di tutela di cui all’'articolo 15 del D. $g81/08,
con patrticolare riguardo alle circostanze e agknapimenti descritti agli articoli 94, 95, 96 e 97 e
all'allegato XllI dello stesso decreto nonché nelle successive modifiche e integrazioni.

2. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicamepestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltandel Coordinatore l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricolturandicazione dei contratti collettivi applicati &Joratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimetégli obblighi assicurativi e previdenziali e cattoali.
L'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamentotudie le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle impres#appaltatrici compatibili tra loro e coerenti dbpiano
presentato dall’Appaltatore.

3. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Pi@perativo di Sicurezza formano parte integrante de
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violaZidiei piani stessi da parte dell’Appaltatore, cooum
accertate, previa formale costituzione in mora’idédressato, costituiscono causa di risoluzioné de
contratto.

Articolo 35. Condotta durante i lavori

1. Impregiudicato quanto riportato nei Piani di UBa&zza e nei relativi Allegati per tutta la durata
dell’appalto il personale preposto allo svolgimedétle attivita avra il divieto di:
a) accedere e circolare in aree non di propria pertiag
b) far circolare all'interno dell’'area di cantiere pene estranee;
c) utilizzare attrezzature non previste o di fortuna;
d) introdurre nelle aree e materiali e/o oggetti, pbesano risultare d'intralcio alle operazioni pséei
nei lavori;
e) introdurre nelle aree rifiuti e risulte di qualumgtipo (inadempienza grave);
f)  tenere un comportamento indisciplinato.

2. Impregiudicato quanto riportato nei Piani dius@zza e relativi allegati, per tutta la duratd’ajepalto il
personale preposto allo svolgimento delle attiaitéa I'obbligo di:
a) attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, dtlighi, i divieti, le modalita comportamentali deal
disposizioni che saranno impatrtite in corso d’omkatta Direzione lavori;
b) indossare tutti gli indumenti di sicurezza e ditprtone individuale previsti;
c) esporre sempre il cartellino di identificazioneguerale.

3. La Stazione appaltante o la Direzione lavoriguto disporre I'allontanamento immediato e permeme

del lavoratore dellimpresa appaltatrice che napetti gli obblighi e i divieti contenuti nel prede
articolo.
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CAPO IX — DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO

Articolo 36. Forma e contenuto delle riserve

1. Gli ordini di servizio, le istruzioni e presdoni della Direzione dei lavori dovranno essere g&m
esequiti dall’Appaltatore con la massima cura enfgzza. L’Appaltatore non potra mai rifiutarsi dird
loro immediata esecuzione, sotto pena dell’esenaezidiufficio, con addebito dell'eventuale maggior
costo. In ogni caso, qualora I'Appaltatore ritesba le disposizioni impartite dalla Direzione lavsano
difformi dai patti contrattuali, o che le modaldaesecuzione e gli oneri connessi alla esecuztessa
dei lavori siano estranei al contratto e tali, glijima richiedere la pattuizione di un nuovo preazia
corresponsione di un particolare compenso, edingdi dar corso all'ordine di servizio, con il dgiaali
lavori sono stati disposti, o, comunque di eseguir@vori che ritiene diano diritto a compenso
addizionale, dovra immediatamente comunicare lprgeccezioni e/o riserve per iscritto alla Dicee
lavori, con copia alla Stazione appaltante. Polalgresente norma ha lo scopo di non esporre ladBa
appaltante a oneri imprevisti, resta contrattuabmetabilito che non saranno accolte richiesteyposte
che, in assenza della preventiva comunicazioneudiat presente comma, le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia con decad convenzionale dell’Appaltatore dai corrispanide
diritti. L'obbligo della preventiva comunicazione Rirettore dei lavori e alla Stazione appaltante si
applica a qualsiasi evenienza per la quale I'Agpaite ritenga di avere diritto a compenso addizena
anche indipendentemente da disposizioni del Direttei lavori.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena diddeza sul primo atto contabile dell'appalto ido@eo
riceverle, successivo allinsorgenza del fatto lchedeterminato il pregiudizio dell'Appaltatore.dgni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve degseee iscritte anche nel registro di contalalitatto
della firma immediatamente successiva al verificadgl fatto pregiudizievole e sulla prima
contabilizzazione periodica utile nel corso dekeszione dei servizi. Quanto ai lavori, le risenan
espressamente confermate sul conto finale si intemedbbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo fipee indicare con precisione le ragioni sullelgease
si fondano. In particolare, le riserve devono coete a pena di inammissibilita la precisa indicagidei
fatti e degli elementi fattuali e tecnici che narsto alla base e la precisa quantificazione deliense che
I'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualorapicazione e la quantificazione non siano obiattente
possibili al momento della formulazione della ngerl’Appaltatore ha l'onere di provvedervi, semare
pena di decadenza, entro il termine di quindicirmjidissato dall'articolo 190, comma 3, del DPR
207/2010.

4. La quantificazione della riserva e effettuataian definitiva, senza possibilita di successiviegmnazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto. Per quamon regolamentato nel presente Capitolato, dicgpp
I'articolo 190 del DPR n. 207/2010 e l'articolo 8281 DM n. 145/2000.

5. In ogni caso, resta esclusa I'applicabilita dagicoli 1467 e 1664 C.C.

36.1 Risoluzione del contratto per mancato rispetto determini

1. L'eventuale grave ritardo dell’Appaltatore ritpeai termini per l'ultimazione dei lavori produta
risoluzione del contratto, a discrezione della Btaz appaltante e senza obbligo di ulteriore matovze,
ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 22481885 e dell'articolo 146 del Regolamento Generale.

2. Lo stesso effetto si produce in caso di gratado rispetto ai termini intermedi di cui all'aio 19
comma 3.
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3. Ai fini e agli effetti dei commi precedenti salsenz’altro grave ritardo, se maturano penalipeorto
pari al 10% dell'importo contrattuale dei lavorcomunque se il ritardo relativo a singole fasi éecen
terzo del tempo previsto per la fase che viendiavo.

4. La risoluzione del contratto trova applicazialopo la formale contestazione all’Appaltatore. d&o in
cui I'Appaltatore prospettasse ragionevoli e cotermodalitd di recupero del ritardo entro tempi
compatibili con l'interesse della Stazione appadaquesta potra insindacabilmente decidere dérilié
la decisione sulla risoluzione a un momento suogess funzione della verifica dell’effettivo recepo
da parte dell’Appaltatore.

5. Nel caso di risoluzione del contratto la pemafda dovuta negli importi maturati, oltre al maggianno.

36.2 Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio ddavori

1. La Stazione appaltante ha facoltd di considemselto il contratto per grave inadempimento

dell’Appaltatore fra I'altro nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) gravi o reiterati inadempimenti alle disposiziomlld Direzione lavori o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatiegei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) inadempienza grave o reiterata alle norme di leqydi@ prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del persenal

d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo &egall'’esecuzione dei lavori;

e) subappalto abusivo, associazione in partecipazimssione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

f) ritardata consegna del progetto esecutivo per @@egiorni, in conformita all’articolo 10.8 del
presente Capitolato.

2. La Stazione appaltante ha facoltd di considemselto il contratto per grave inadempimento
dell’Appaltatore, previa messa in mora dell’ Apptdta con concessione di un termine di quindici mgjior
per la regolarizzazione, fra I'altro nei seguensic
a) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzidegli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

b) impiego di manodopera con modalita irregolari ddbrso a forme di intermediazione abusiva per il
reclutamento della stessa;

c) inosservanza degli impegni di comunicazione pessbdvimento degli obblighi ai sensi della
legislazione antimafia,;

d) sospensione dei lavori 0 del servizio o mancatees# degli stessi da parte dell’Appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motiwajualsiasi altro ritardo nell’ esecuzione debla,
in misura tale da pregiudicare I'esecuzione dedlenei termini previsti dal contratto;

f) non rispondenza dei beni forniti alle specificheantratto e allo scopo dell’'opera;

g) nel caso di inadempimenti alle ingiunzioni fattéla®irezione lavori, dalla Stazione appaltanteab d
coordinatore per la sicurezza;

h) in caso di mancata consegna alla Stazione appakiamtocumenti, certificati, elaborati tecnici drial
atti occorrenti per la verifica di conformita a ¢mgdelle lavorazioni eseguite e/o comunque per il
collaudo e/o comunque per la messa in esercizimpeta in conformita alla sua destinazione.

3. Il contratto e altresi risolto in caso di peadita parte dell’Appaltatore, dei requisiti legadr fesecuzione
dei lavori.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esgone di ufficio, la comunicazione della decisiassunta
dalla Stazione appaltante é trasmessa all’ Appa#tatmn la contestuale indicazione della datacliae
avra luogo I'accertamento dello stato di consishedtei lavori.

pagina 63 di 84



CITTADELLA DELLA SALUTE E NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — PARTE AMMINISTRAT IV

. Fermo restando quanto previsto nei precedemntingoe impregiudicati ogni diritto e azione della
Stazione appaltante, nel caso in cui I'Appaltatoos esegua lavorazioni contrattualmente dovute o
comunque ordinategli dal Direttore dei lavori neimpi previsti, dal cronoprogramma, dal capitolato
ovvero dall'apposito ordine del Direttore dei laiyoesta in facolta della Stazione appaltante dase
d'ufficio e in danno le lavorazioni stesse. In ¢ako la Stazione appaltante potra anche insenersgi
imprese nel cantiere, alloccorrenza sospendendtutto o in parte i lavori dell’Appaltatore onde
consentire la regolare e sicura esecuzione delgdaioni effettuate in danno.

. Salvi i casi di motivata urgenza, I'esecuzionéadorazioni o prestazioni in danno é precedutaiffada
all'Appaltatore, affinché questi provveda entro temmine alluopo assegnato; la diffida prefigura in
modo espresso I'esecuzione in danno.

. L'importo delle lavorazioni o prestazioni esdguin danno & addebitato all’Appaltatore, sul pristato
di avanzamento successivo 0 a carico della cauzioné comunque reclamato nei confronti
dell’ Appaltatore stesso.

. Salvi i casi di urgenza, la decisione di esegldrorazioni in danno € comunicata all’ Appaltatdretal
caso viene determinata, se necessario la datagalie avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori rilevanti ai fini dell’'esegne in danno.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltaetd’accertamento dello stato di consistenza dairiain
caso di risoluzione o di esecuzione in danno, dudgo, in contraddittorio fra la Direzione lavari
dell’Esecuzione e I'Appaltatore o suo rappresemtantero, in mancanza di questi, alla presenzaieli d
testimoni, alla redazione dello stato di consistergei lavori, allinventano dei materiali, delle
attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in camtienonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali materiali, attrezzatummezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizi
della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzalla determinazione del relativo costo.

Articolo 37. Fusioni e conferimenti.

. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasf@zione, fusione e scissione relativi a impreseedeguono
opere pubbliche si applichera l'articolo 116 deld3Ln. 163/2006; per il trasferimento o I'affitto di
azienda si applichera il comma 4 del medesimodaatic

Articolo 38. Accordo Bonario e Definizione delle controversie

. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Big. 163/2006, qualora, a seguito dell'iscriziohasgrve

sui documenti contabili, I'importo economico deivdai comporti variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci mento) di quest'ultimo, il Responsabile del
procedimento valutera immediatamente 'ammissiitit massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza. Si procedera come previsto dallaltic240 del DLgs n. 163/2006. L'eventuale
pronunciamento della commissione per I'accordo bomeon assumera carattere vincolante per le parti.

. Anche al di fuori dei casi in cui & previstgidorso all’accordo bonario ai sensi dei commi paEnti, le
controversie relative a diritti soggettivi derivadall'esecuzione del contratto potranno esserdteis
mediante procedura ai sensi dell'articolo 239 deyn. 163/2006.

pagina 64 di 84



CITTADELLA DELLA SALUTE E NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — PARTE AMMINISTRAT IV

3. Nelle more della risoluzione delle controvet&@ppaltatore non pud comunque rallentare o sosgrend
lavori o il servizio, né rifiutarsi di eseguire glidini impartiti dalla Direzione lavori.

4. Ove non si proceda all’accordo bonario e I'Apgialre confermi le riserve, la definizione di tutée

controversie derivanti dall'esecuzione del cordratdevoluta in via esclusiva all’autorita giudrzadel
Foro di Pordenone ed é esclusa la competenzaadebitr
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CAPO X — NORME FINALI

Articolo 39. Forza maggiore

I danni di forza maggiore saranno accertati mprocedure stabilite dall’articolo 166 del DPR n.
207/2010; la denuncia dei danni subiti deve sermageere fatta per iscritto alla Stazione appaltaate
termine di 5 (cinque) giorni per le constatazionrigevamenti rituali.

In caso di danni di forza maggiore potranno tapetall’ Appaltatore compensi esclusivamente per |l
rifacimento di opere gia contabilizzate e danndggidall’evento di forza maggiore, restando
esplicitamente escluso, ogni diverso compenso enimdzo, a qualsiasi titolo. Sono espressamente
esclusi compensi o indennizzi per il rifacimento afiere non ancora contabilizzate, per perdite o
danneggiamenti di materiali a pié d’'opera, peristpri o risistemazioni del cantiere, per dannipeme
provvisionali; sono altresi esclusi compensi o lmdezi per la risistemazione del piano di campagna
delle aree di scavo nelle modalita previste dakgmee Capitolato; tale elenco di esclusioni nonedev
intendersi come esaustivo.

L'Impresa provvedera a sue spese, appena rcéountdine delle Direzione lavori, a eliminare quatjue
ostacolo, ancorché originato da forza maggiore cosétuisse impedimento al prosieguo dei lavori.

Articolo 40. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

. L'importo di contratto &€ comprensivo di tutti gheri inerenti I'esecuzione dei lavori nonchélelepere

provvisionali, dei ponteggi, degli oneri di sicuzazper il rispetto delle norme preesistenti, deotae
delle provviste necessarie al completo finimentogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'ajpp,
anche per quanto possa non essere dettagliatarspatéficato nel presente Capitolato e negli altri
elaborati di contratto.

. L’Appaltatore ha altresi I'obbligo di adeguaafia normativa che sopravvenga nel corso dell’ezdeoe

del contratto.

. Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da édesrsi compresi e remunerati con il prezzo a @orp

dell'appalto, gli oneri e obblighi di seguito ripati e gli oneri e gli obblighi descritti in altarticoli del
Capitolato speciale d’appalto e quant’altro neagsseer I'esecuzione a regola d’arte dei lavori.

40.1 Onerifinalizzati direttamente all’esecuzione deidvori

1. Rientrano tra gli oneri e obblighi dell’ Appaba¢, fra I'altro:

a) le spese per la costituzione del domicilio predswari;

b) il compenso per il proprio rappresentante e il Dare tecnico di cantiere;

c¢) il compenso per i propri dipendenti e gli oneriidanti dalla loro organizzazione e coordinamento;

d) le spese per la sorveglianza e per la guardiahicatdiere;

e) le spese per ottemperare a tutte le prescriziomissendagli enti preposti in sede di conduzione dei
lavori;

f) gli oneri per la formazione del cantiere adeguatdeattrezzato e recintato in relazione alla natura
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dellintervento e in conformita alle vigenti disposni in materia, nonché dotato di tutti i pit newdi

e perfezionati impianti per assicurare una perfetteapida esecuzione di tutte le opere (ponteggi
esterni e interni, gru, montacarichi, betonaggas, )¢ cantiere e impianti che dovranno essere naessi
disposizione delle ditte subappaltatrici, con pattre riguardo all'impianto elettrico di cantiezhe
dovra essere eseguito ed eventualmente trasfoimatoso d’'opera in funzione dell’'esigenze di tutte
le ditte, appaltatrici e subappaltatrici, operamtantiere;

g) le spese per i percorsi di servizio, recinzioninteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevament
mezzi d’opera in genere, di trasporto di materlalispese per attrezzi, ponteggi, piani di laveas,,
le spese per tutti i lavori e le attivita occoriguér una corretta manutenzione e un sicuro uso del
cantiere e delle sue attrezzature, le spese paractamenti degli operai e i servizi igienici, uUsd
riscaldamento, illuminazione, energia ecc., glintsti e/o idranti e i quadretti elettrici, le smeper
mantenere in buono stato di servizio gli attrezzirezzi necessari alle lavorazioni;

h) le spese per le reti di distribuzione interna fandi illuminazione elettrica e quanto necessario ad
allacciare le stesse con i gruppi generatori elearti esterne al cantiere e le spese di allacmidm
per I'energia elettrica, I'acqua, il gas, I'usofdgnatura, il telefono, i relativi contratti e camce le
spese di consumo per tutta la durata del cantiere;

i) le spese per la formazione di piste, piazzali, dreeanovra provvisorie, e loro manutenzione p#atu
la durata del cantiere, per consentire un agevsiewgo transito e impiego dei mezzi di trasportdi e
sollevamento e in genere dei mezzi impiegati irtiee® Dette piste, piazzali, ecc., dovranno essere
messe a disposizione delle altre ditte appalta¢risubappaltatrici nonché alle ditte che la Stazion
appaltante riterra di far concorrere all’esecuzidnearte delle opere, senza che I'Appaltatore goss
richiedere alcun compenso aggiuntivo né alla Stezappaltante né alle altre ditte;

j) le spese per la predisposizione delle opere prmnat ordinate dalla Direzione lavori per garamtia
continuita dei pubblici servizi, inclusi quelli d®rgenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni;

k) il lavaggio accurato delle aree pubbliche in qaaismodo lordate durante l'esecuzione dei laveri, s
necessario da effettuarsi anche piu volte al giorno

[) la pulizia quotidiana dei locali, dei ponteggi,|delie di transito del cantiere, dei baraccamexu il
personale necessario, incluso o sgombero dei iaktdr risulta lasciati da altre ditte, anche aifi
antinfortunistici;

m)le spese per la guardia e sorveglianza anche cardignia armata, sia di giorno che di notte, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esisteinttJuse tutte le cose di proprieta della Stazignea#tante
o di suoi fornitori che saranno consegnate all' Ajapare;

n) le spese di allontanamento acque superficiali mfiltrazione che possano arrecare danni, anche a
terzi, nelle modalita disciplinate dal presente i€dguto;

0) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terrgporti che sono stati eseguiti per I'uso delteae
ma che non sono previste in progetto, nelle madalille condizioni previste nel presente Capibolat

p) le spese per la pulizia quotidiana e finale detieam e per il mantenimento dell’agibilita dell@sso,
nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitaoericoli o disagi al personale impiegato o a tdai
sgombero del cantiere entro la data di ultimazideielavori, a eccezione di quanto occorrente per le
operazioni di collaudo, da sgomberare subito dbpollaudo stesso; nel caso in cui I'’Appaltator@no
ottemperi a quanto sopra, la Direzione lavori iendt per iscritto I'Appaltatore a provvedervi e, in
difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazéoappaltante potra provvedere direttamente, rdstan
inteso che tutti gli oneri e le spese relative sacainteramente addebitati all’ Appaltatore e |aztiae
appaltante potra trattenere gli importi da quartoutb all’Appaltatore stesso; la Direzione lavori
potra richiedere all’Appaltatore, anche prima déilee dei lavori, sgomberi parziali o rimozioni di
impianti e di installazione che non siano necesdgroseguimento dei lavori stessi;

g) I'adozione di tutti i provvedimenti necessari pe¥chel caso venga disposta la sospensione dei,lavor
sia garantita la messa in sicurezza e siano inmpaetierioramenti di qualsiasi genere alle opere gia
eseguite, restando inteso che saranno a caricosasrldell’ Appaltatore — e non considerati come
dovuti a cause di forza maggiore — i danni chegroto derivare da inadempienze al presente onere;

r) limmediata comunicazione alla Stazione appaltaieettamente o per tramite del Direttore dei
lavori) di ogni atto o provvedimento delle Autori@iudiziarie e/o Amministrative pervenuti
all’Appaltatore, comunque suscettibili di incidenella sfera giuridica o nella responsabilita della
Stazione appaltante;

s) le spese per il risarcimento dei danni di ogni gene il pagamento di indennita a quei proprigtatii
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immobili siano stati in qualche modo interessdies¢cuzione dei lavori. Analogo risarcimento dovra
essere corrisposto per beni mobili, impianti, cdtejoecc., il cui uso venga temporaneamente o
definitivamente impedito a causa dei lavori depalfo. A tal fine I'impresa dovra preventivamente
eseguire una campagna di rilievo e indagini pregisiocnmobili limitrofi all'area di cantiere al fingi
accertarne lo stato di conservazione e gli eveindaaini preesistenti all'inizio dei lavori.

t) la predisposizione di uffici di cantiere a serviziell'ufficio direzione lavori convenientemente
illuminati, aerati e riscaldati, muniti di personebmputer di adeguate prestazioni, collegamento
internet con casella personale e-mail, telefona, fatocopiatrice, scrivania, tavolo di dimensioni
adeguate per la consultazione del progetto, sedmadio con chiusura di sicurezza e un’adeguata
superficie di pannelli in legno per appendere pdecti gli elaborati di progetto. Le spese di egarc
degli impianti (telefono fax e collegamento inclystome la manutenzione e pulizia dei locali stessi
faranno carico all'’Appaltatore;

u) la ricezione, lo scarico, il deposito, la custodiala conservazione sotto la responsabilita
dell'Appaltatore, di qualsiasi materiale, di prepdi della Stazione appaltante, in attesa della jposa
opera; il trasporto a pié d'opera e, dopo l'ultimae dei lavori, il trasporto del materiale resittuaei
depositi che saranno indicati dalla Direzione lgvor

v) il mantenimento continuo, durante i lavori, anchenazzo di deviazioni o di opere prowvisorie,
dell'agibilita di strade, condotte, linee elettechdeflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee
telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze erigtappubbliche o private. Ogni onere per eventuali
limitazioni o interruzioni dell'agibilita detta, igaa carico dell'’Appaltatore;

w) il pagamento di canoni e diritti relativi a brevelitinvenzione, che eventualmente proteggano nietod
di lavorazione o materiali posti in opera. Anchieogiblighi di legge, da soddisfare in tali casins@a
totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Staeioappaltante del tutto estranee a qualsiasi
conseguenza pecuniaria, amministrativa o legalepotrebbe sorgere per I'uso di quanto protetto da
brevetto, anche se tale uso fosse stato autoridadiboStazione appaltante;

x) I'Appaltatore e tenuto ad accantonare parte detl@ttire come materiale di rispetto, gratuitameate,
lavori ultimati, quali la scorta di ogni tipo di yaento e rivestimento sia interno che esterno in
ragione dell’l% circa delle superfici poste in apeper ogni tipologia (riponendola entro appositi
contenitori), tinteggi, vernici e smalti nella miauatta garantire la ripresa su almeno il 2% delle
superficie complessive di progetto. L'Appaltatoosrd immagazzinare i materiali di rispetto nei loca
indicati dalla Direzione Lavori o dalla ASS5.

40.2 Oneri finalizzati all’'esercizio del potere di ingeenza della Stazione appaltante sui lavori

1. Rientrano tra gli oneri e obblighi dell’Appalba¢, fra I'altro:

a) le spese per le operazioni di collaudo e consegndadori, sia riguardo al personale di fatica che
tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioningateriali che il Direttore dei lavori e il collaatbre
riterranno opportuni;

b) le spese occorrenti all’effettuazione di tutte teve e collaudi, ivi inclusi i necessari campionin-
contraddittorio con il Direttore dei lavori o il guncaricato e con redazione di verbale e apposzio
di suggelli — la loro eventuale stagionatura, néniehspese necessarie a eseguire modelli, cangbioni
lavorazioni, collaudi ed esperimenti di qualsiasinegre, verifiche presso laboratori ufficialmente
autorizzati, richieste dalla Direzione dei Lavoridal Collaudatore anche dopo la prowvista a pie
d’'opera, allo scopo di conoscere la qualita e sistenza di materiali e componenti da impiegare o
impiegati;

c) gli oneri e le spese afferenti all’esecuzione adliacdi statici, all'esecuzione dei collaudi prestaali
e all’assistenza al collaudo tecnico amministrativo

d) le spese afferenti la progettazione, la verifi¢@®ecuzione di tutte le opere provvisionali;

e) I'esecuzione di controlli, collaudi, campionaturegeant’altro richiesto o imposto dalla Direzione
lavori per dare dimostrazione della qualita demp fermo restando che tale adempimento non
costituisce per nessun motivo titolo per I'Appaitat di richiedere indennizzo per eventuali
sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei tigimontrattuali;

f) la spesa per la custodia dei materiali fino alarallb definitivo, in appositi locali presso i luoghi
lavoro — o presso l'ufficio della Direzione lavefidei campioni di materiali e componenti muniti di
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sigilli a firma sia del Direttore dei lavori che Id&ppaltatore, nei modi piu idonei a garantire
I'autenticita;

g) le spese di cui all'articolo 224 del DPR n. 207/201

h) la spesa per la custodia dei materiali necess#avaii, ritenendosi esonerata la Stazione appia!tda
ogni qualsiasi responsabilita per eventuali distmiz danneggiamenti o furti;

i) gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, alote eventuali periodi di sospensione dei lavari, d
macchinari e attrezzature;

j) la spesa per la protezione delle opere e dei raditarprevenzione di danni di qualsiasi natura,chén
rimozione di dette protezioni a richiesta del Doet dei lavori (a esempio per misurazioni e
verifiche) e il loro ripristino;

k) la comunicazione giornaliera del numero di opesaddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi
operanti in cantiere da comunicare al Direttorelaedri o al Coordinatore della sicurezza in fase d
esecuzione;

[) la comunicazione riepilogativa settimanale al Dt dei lavori, riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai per giorno, con nominativo, digal, ore lavorate e livello retributivo;
- giorni in cui non si é lavorato e motivo;
- lavori eseguiti nella settimana;

m)la partecipazione alle riunioni di coordinamentadgnza almeno settimanale a discrezione della
Direzione lavori) fra i responsabili delle impresgeranti in cantiere, alle riunioni di coordinanent
con la Direzione lavori: nel corso degli incontrowda essere fornito rendiconto sullo stato di
avanzamento dei lavori, su ritardi o anticipi rigpeai programmi temporali adottati (generali e di
dettaglio);

n) la concessione, su richiesta della Direzione lawualunque altra impresa alla quale siano dffida
lavori 0 servizi non compresi nel presente appalédluso parziale o totale dei ponteggi di sew;zi
delle impalcature, delle costruzioni provvisorielegli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la StazEppaltante intendera eseguire direttamente ovvero
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Btz appaltante, I'impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di peate addetto a impianti di sollevamento;

0) le spese per l'esecuzione di copie dei progetti, dieegni contabili, dei tracciamenti e rilievi
topografici dell’area, sia inizialmente che in adopera inclusi quelli necessari alla determioaei
degli importi di fatturazione o stati di avanzanwent

p) I'esecuzione di fotografie, nelle modalita deseritel presente Capitolato, relative allo statdutzjhi
prima dell'inizio dei lavori, alle fasi piu saligrdelle lavorazioni — secondo il giudizio della Biione
lavori — alla riconsegna dell’area,;

g) I'esecuzione del rilievo dello stato dell'area diervento al temine dei lavori, cosi come discitin
nel presente Capitolato.

40.3 Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell’ Appaltatore

1. Rientrano tra gli oneri e obblighi dell’ Appala¢, fra I'altro:

a) le spese necessarie alla costituzione della garanaitrattuale e per la sua reintegrazione in daso
incameramento, nonché le spese per fideiussiostgieea qualunque titolo;

b) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di s&gi di copia inerenti agli atti che occorrono fger
gestione dell’appalto, fino alla presa in consedalopera o dell'area, anche ai sensi dell’articol
139 del DPR n. 207/2010 e articolo 8 del Capitoaémerale;

c) il pagamento delle spese e I'accollo di tutti gliea per la concessione dei permessi per occupazion
temporanea di suolo pubblico, rottura suolo, paasiabili, ecc., nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente materiali e mezzi dapler impiegarsi; le spese per risarcimento deiidann
diretti e indiretti 0 conseguenti, le spese petdaservazione e la custodia delle opere e/o detle a
fino alla presa in consegna da parte della Stazppeltante;

d) spese per le prowvidenze atte a evitare il verdicdi danni alle opere, alle persone e alle casartde
I'esecuzione dei lavori;

e) I'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli agteenenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicoaez
di Coordinamento, ivi comprese le eventuali vadatiintrodotte per I'esecuzione dei lavori, per la
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redazione del Piano Operativo di Sicurezza e ilrdioamento con quello di tutte le altre imprese
eventualmente operanti nel cantiere e quelle pgwpfontamento di tutte le opere, i cartelli di
segnalazione, le reti di protezione, i DPI (dispaisdi protezione individuale), la messa in siara
dei mezzi di sollevamento e comunque tutte le dawunecessarie a prevenire gli infortuni sul lavero
a garantire la vita e I'incolumita del personalpatidente dall’Appaltatore, di eventuali subappaitat

e fornitori e del relativo personale dipendenteleépersonale di direzione, sorveglianza e collaudo
incaricato dalla Stazione appaltante, giusta leneorche qui si intendono integralmente riportate, d
cui al DLgs n. 81/2008 e al DPR n. 1124/1965 e urecessive modifiche e integrazioni;

f) oneri per le sotto elencate competenze e attieiggmte alla Sicurezza e tutela del personale:

- responsabilita del servizio di Prevenzione edione;

- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;

- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezzal@émprese subappaltatrici, con il coordinameato
carico dell’Appaltatore;

g) le spese per la periodica visita medica e la prEwae del personale dalle malattie tipiche delle
mansioni svolte o tipiche della localita in cui Bano i lavori; responsabilita per le imprese
subappaltatrici con il relativo onere di coordinauaee

h) le spese per I'approntamento delle tettoie, detgmmi, delle strutture e dei parapetti a protezidne
percorsi siti nelle zone di pericolo nei pressi cietitiere e la fornitura e la manutenzione deietiart
stradali di avviso e dei fanali di segnalazionebase alle norme del Codice della Strada e del
Regolamento di esecuzione vigenti;

i) la recinzione del cantiere, inclusi i relativi catlicdi ingresso e nel rispetto di vincoli e regolenti
anche comunali e del comprensorio in cui é insefitpera al fine di facilitare al massimo
I'isolamento del cantiere dall’esterno; inoltre fecinzione di cantiere dovra essere realizzata in
conformita ai requisiti eventualmente richiesti @@mune di Pordenone o dalla Stazione appaltante;

j) l'apposizione di cartello di cantiere, come appoexgecificato;

k) la riparazione o il rifacimento delle opere relat& eventuali danni diretti, indiretti e conseguehe
in dipendenza dell'’esecuzione dei lavori venissgnecati a proprieta pubbliche o private o alle
persone, sollevando con cio la Stazione appaltdidirettore dei lavori e il personale di sorvegiza
da qualsiasi responsabilita, impregiudicato quaptxificamente disciplinato a proposito nel present
Capitolato;

[) l'obbligo della rimozione immediata di qualunquénadlo giuridico che, a causa di atti o omissioni
imputabili all’Appaltatore o a suoi dipendenti obsypaltatori, possa essere invocato da terzi
sull’'opera in costruzione o sui materiali in depo&n cantiere;

m) I'obbligo di eseguire tutte le campionature in @pdr tutte le finiture e dei materiali in genere\psti
dal progetto o ordinati dalla direzione lavori;

n) I'obbligo di comunicare alla direzione lavori, cepngruo anticipo, quando opere, manufatti o loro
porzioni, per la normale prosecuzione dei lavdigrn® per essere “occultati” e pertanto non potoann
piu essere verificati e ispezionati; qualora I'Apatre non ottemperi a quanto sopra, la Direzione
lavori potra ordinare all’Appaltatore di “scopriré® opere, manufatti o loro porzioni gia “occultat
cura e onere dell’Appaltatore medesimo, inclusidcgssivi ripristini e la riesecuzione delle opgide
eseguite;

0) le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione didagini, controlli, prove di carico, verifiche e
certificazioni in corso d'opera e prestazionali checollaudatori riterranno necessari a loro
insindacabile giudizio; le certificazioni prestazadi, qualora richieste dai medesimi collaudatori,
dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;

p) I'esecuzione a proprie spese delle necessarie maveubetti di calcestruzzo e sull’acciaio, di cui
laboratori autorizzati rilasceranno debita cerdifione;

g) I'esecuzione, presso istituti legalmente autorizzdit tutte le esperienze, le prove e i saggi che
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzioneddwsui materiali impiegati o da impiegarsi, anaime
relazione a quanto prescritto dal presente Capitot&rca I'accettazione dei materiali stessi; dei
campioni potra essere ordinata la conservaziongsprié competente ufficio direttivo, munendoli di
suggelli a firma della Direzione lavori e dell'Agta@ore nei modi piu adatti a garantirne l'autdteic

r) gli eventuali piani di monitoraggio e le relativanepagne di monitoraggio del rumore, nonché gli
oneri relativi alle misure da adottare per il comteento e il monitoraggio delle polveri, derivadélle
lavorazioni richieste dall’appalto in misura tale ispettare la vigente normativa e comunque da nhon
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arrecare disturbo alle proprieta confinanti e edife

s) gli oneri derivanti dall'adozione di tutte le migsure cautele necessarie alla minimizzazione
dell'impatto ambientale delle lavorazioni effetteiat

t) gli oneri per I'adozione delle precauzioni neceigsper assicurare la tutela dall'inquinamento delle
acque superficiali e sotterranee da parte deiirefiginati direttamente o indirettamente dallevité
del cantiere, nel rispetto della normativa vigeatgli oneri per lo smaltimento delle acque reflue
provenienti dal cantiere o dalle aree di lavoragjon

u) gli oneri derivanti da difetti di costruzione dii@ll'articolo 18 del Capitolato generale;

v) gli oneri per la valutazione del rumore e dellera#oni prodotti dai propri macchinari e attrezzatu
(Titolo VIII del DLgs n. 81/2008) e quelli consegueal rispetto delle vigenti normative in matedia
inquinamento acustico e I'eventuale richiesta fmtenimento della deroga prevista per i cantieli n
caso preveda il superamento dei limiti imposti, iegiudicato quanto specificamente disciplinato a
proposito nel presente Capitolato;

w) tutti gli oneri connessi allaccertamento del ssttolo, idonei, necessari o solamente utili
all'esecuzione di quanto previsto in appalto;

x) gli oneri derivanti dall’assistenza alla Staziorgpaltante in tutte le prove e gli accertamenti che
intendera eseguire nel lotto di intervento sinéealissione del certificato di collaudo o di regelar
esecuzione;

y) gli oneri per la predisposizione delle certificadi@ le dichiarazioni necessarie per la richiedta,
parte della Stazione appaltante al competente Caonéei Vigili del Fuoco, del rilascio del certifica
di prevenzione incendi e per la richiesta dei fiedti di abitabilita o agibilita delle opere o cangque
richiesta dalla legislazione vigente.

40.4 Ulteriori oneri e obblighi in capo all’Appaltatore

1.

Non sara accettato in cantiere personale di ésgro lavoratori autonomi privi della necessaria
autorizzazione.

Non sara accettata in cantiere la presenza dch@e e/o attrezzature non a norma o prive della
necessaria documentazione.

L’Appaltatore € tenuto a curare il coordinameditdutte le imprese operanti nel suo cantierding di
rendere gli specifici piani redatti dalle impres#appaltatrici compatibili tra loro e coerenti dbpiano
presentato dall’Appaltatore. In caso di associazitamporanea o di consorzio di imprese detto obblig
incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il Daret tecnico di Cantiere & responsabile del rispett
del piano da parte di tutte le imprese impegnatéesecuzione dei lavori ed é diretto referente del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

La mancata partecipazione alle riunioni di comthento programmate e indette dal Coordinatore ai
sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento,ta@sté motivo di provvedimenti ai sensi dell’'arlizo
92, comma 1 lettera e), del DLgs n. 81/2008.

In ogni caso I'Appaltatore & tenuto a eseguirgyropria cura e spese, tutto quanto necessaridl per
completamento dei lavori appaltati, in conformitalecumenti di contratto e alle vigenti disposiZidn
legge e di regolamento e a perfetta regola d’adeché a eseguire, sempre a propria cura e spgse, 0
attivitd conseguente, connessa, obbligatoria, mieytica, necessaria, opportuna o utile, direttaenent
indirettamente, per il completamento dei lavori ataii, in conformita ai documenti di contratto lieea
vigenti disposizioni di legge e di regolamento gedfetta regola d’arte.

L'Appaltatore & obbligato, impregiudicato quastabilito dall’articolo 181 del DPR n. 207/201@gni
disposizione del presente Capitolato e dei docurdintontratto, a tenere un registro, aggiornato
giornalmente, contenente la descrizione dei lagaalti, le attrezzature presenti, i materiali stigci
tracciamenti effettuati, il personale presentapininativo di qualunque soggetto acceda al cantieti
le circostanze che possono interessare I'andanumittavori, gli accertamenti degli enti di contmok
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ogni ulteriore elemento che possa essere di irgengar il controllo e la ricostruzione dei lavori.

. L’Appaltatore e tenuto a predisporre in cantigméma dell’inizio dei lavori, un insieme di capldi di
tracciamento, completamente quotati, conformi th ituitievi esistenti negli elaborati di progeteidonei

a permettere il rilievo e il tracciamento diretiogdalsiasi punto in cantiere. La completezzaphidita e

la corretta quotatura dei capisaldi verra verificdalla Direzione lavori. Qualora, per qualsiagjioae,
taluno dei capisaldi dovesse venire meno, in gasilshomento, esso dovra essere sostituito, a cura e
onere dell’Appaltatore, da altro idoneo per le nside finalita.

. L’Appaltatore & obbligato ai tracciamenti e igonfinamenti, nonché alla conservazione dei termin
confine. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuplcchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di eseogzdei lavori. Prima dell’'ultimazione dei lavotéssi e
comunque a semplice richiesta della Direzione lav@ppaltatore deve ripristinare tutti i confirg i
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialme consegnate dalla stessa Direzione lavori.

Articolo 41. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodila tutela del cantiere, di tutti i manufattied materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della@tazappaltante e cio anche durante periodi diestsgpne
dei lavori e fino alla presa in consegna di quargfgetto dei lavori da parte della Stazione appsdtan

Articolo 42. Cartello di cantiere

. L’Appaltatore dovra tempestivamente realizzadleesporre, nei luoghi comunicati all'inizio dei tav
dalla Direzione lavori, n. 2 cartelli indicatoricemte le descrizioni di cui alla Circolare del Miigro dei
LL.PP. n. 1729/UL del 01.06.1990 e comunque conéoaita disposizioni locali in vigore, curandone
I'esattezza delle informazioni e i necessari aggorenti periodici. Le dimensioni del cartello sa@an
non inferioria 2,5 x 4,5 m.

Articolo 43. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Sono fra I'altro a carico dell’Appaltatore semizatto di rivalsa:

— le spese contrattuali e le spese per la publticaziegli atti di gara come previsto nel discigtis

— le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento dité le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzidei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

— le tasse e gli altri oneri dovuti a enti teriigdir (occupazione temporanea di suolo pubblicospas
carrabili, permessi di scarico, canoni di confernitoea discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecezitan lavori;

— le spese, le imposte, i diritti di segreteria edsse relativi al perfezionamento e alla regigiree del
contratto.

. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tuttesfeese di bollo per gli atti occorrenti per la gasti del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione deificato di collaudo o del certificato di regadar
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esecuzione.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze coiitdimali, siano determinati aggiornamenti o coagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse, dggiori somme sono comungue a carico
dell’Appaltatore e trova applicazione I'articolal®l Capitolato generale.

. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le iogpe e gli altri oneri, che, direttamente o indastente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto debfmlto.

. Il presente contratto & soggetto allimpostavalibre aggiunto (IVA); I''VA e regolata dalla leggtutti
gli importi citati nel presente Capitolato si intkemo IVA esclusa.

Articolo 44. Lingua

. Tutta la documentazione inerente i lavori predaall’ Appaltatore dovra essere in lingua italiaoasi
come ogni comunicazione dell’Appaltatore e/o docotmescritto di qualsiasi tipo. Qualsiasi documento
dell’Appaltatore, anche di carattere operativo forimale, che non sia interamente in lingua italiaag
considerato come non prodotto, a ogni fine contadét | rappresentanti dell’Appaltatore dovranno
parlare correntemente italiano.

. Dovra essere sempre presente in cantiere usar@eim grado di fornire disposizioni a tutti i destori
dell'lmpresa e interloquire in lingua italiana.

Articolo 45. Riservatezza

. Tutta la documentazione di contratto di cuiaatlcolo 4.1, nonché tutte le informazioni inerartvori,

lo stato dell’area, le modalita esecutive e quaatm inerente l'area oggetto di intervento sono da
considerarsi strettamente riservate e I'Appaltattwa potra darne comunicazione a terzi, per nessuna
ragione, senza l'autorizzazione della Stazione ltgopta. Egli non potra, inoltre, farne alcun usogpio,

a esclusione di quanto relativo all’esecuziondaleiri appaltati.

. L’Appaltatore e tenuto ad adottare tutti i pregimenti per garantire che tale riservatezza spgetiata da
tutti i propri responsabili, preposti, dipendent|laboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaitat loro

dipendenti e collaboratori. L’Appaltatore €, comuegresponsabile della divulgazione delle informaizi
relative all’area e/o all'appalto, da parte di i soggetto ne sia venuto a conoscenza in coeszg
dell'appalto stesso.

. L’Appaltatore é tenuto ad adottare tutti i pregimenti affinché la documentazione relativa afpalpo e
tutte le informazioni connesse non siano divulgatehe tra i propri responsabili, preposti, dipertide
collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappattdbro dipendenti e collaboratori, se nhon perroa
strettamente necessario alla gestione dell'apgattella misura minima a cio necessaria.
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Articolo 46. Informativa ai sensi del DLgs n. 196 del 30.06.2003

. Ai sensi dell'articolo 13 del DLgs n. 196/2003rforma che i dati personali e identificativi agivi a
imprese (e loro dipendenti o collaboratori), prefesisti e collaboratori, partecipanti a procediarenali
o informali di scelta del contraente, sono utilizz®mlo con modalita e procedure strettamente secies
per dar seguito alla formalizzazione del rapportmt@ttuale, salva la disciplina dell’accesso ai
documenti amministrativi.

. Il trattamento é realizzato secondo le presmiizstabilite dal DLgs n. 196/2003 e successiveifigie: e
integrazioni, con l'ausilio di strumenti informaiti@d & svolto direttamente dal personale dellai&te
appaltante.

. Il conferimento dei dati e obbligatorio.

. | dati possono essere comunicati a enti PubbleciPubbliche Amministrazioni che per legge neaib
titolo; in particolare tali dati potranno esseremocmicati a istituti Previdenziali, Assistenziali e
Assicurativi, nonché a Forze di Polizia e dellot&téimitatamente agli scopi istituzionali e alnpzipio di
pertinenza per i quali verranno trattati e limitagmte alla sola durata del rispettivo trattamereo ip
guale sono stati richiesti.

. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'adlio 7 del DLgs n. 196/2003, in merito al dirittoadcesso ai
dati personali e altri diritti.
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ALLEGATO A:
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

A.1 CITTADELLA DELLA SALUTE

codice descrizione importo %
A demolizioni 401.335,4€ 4,33%
B sistemazioni esterne 506.837,3€ 5,47%
C opere strutturali 2.183.590,2¢ 23,56%
C1 | magroni, sottofondi, pavimenti e platee 156.274,4( 1,69%
C2 | muri in elevazione, travi, pilastri e rampe 547.624,2( 5,91%
C3 | solai 572.584,84 6,18%
C4 | acciai 745.072,0( 8,04%
C5 | carpenteria metallica 162.034,8( 1,75%
D opere edili 2.559.324,9i 27,61%
D1 | muri, divisori cartongessi 726.756,81 7,84%
D2 | sottofondi 246.043,0( 2,65%
D3 | pavimenti, rivestimenti 400.187,29 4,32%
D4 | isolanti e impermeabilizzanti 465.198,82 5,02%
D5 | intonaci e pitture 223.260,0( 2,41%
D6 | carpenteria metallica 427.879,04 4,62%
D7 | ascensori 70.000,0(4 0,76%
E serramenti 1.028.665,9: 11,10%
F impianti meccanici 1.421.000,0(¢ 15,33%
F1 | impianto termico 668.290,84 7,21%
F2 | impianto trattamento aria 529.697,643 5,71%
F3 | impianto idro termo sanitario 169.504,79 1,83%
F4 | impianto antincendio 53.506,71 0,58%
G impianti elettrici 1.169.266,8¢ 12,61%
G1 | impianto fotovoltaico 72.240,7( 0,78%
G2 | consegna enel - cabina mt/bt 201.797,5( 2,18%
G3 | linee elettriche principali 141.631,99 1,53%
G4 | linee elettriche secondarie 116.574,12 1,26%
G5 | impianti interni 302.686,3( 3,27%
G6 | allarmi e telecomunicazioni 194.420,09 2,10%
G7 | automazione edificio 139.916,2( 1,51%
totale| 9.270.020,88 | 100,00%
a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza 282.205,72 |
A.2 NUOVO OSPEDALE
codice descrizione importo %
Strutture | 26.705.625,0¢ | 24,521%
Opere propedeutiche
AS1 op. prop. Opere di fondazione speciali 0Ss2iL 88.872,26 1,275%
AS2 op. prop. Scavi e reinterri 0s1 299.046,80,275%
AS3 op. prop. Opere di fondazione speciali 0oSs21 ABR77  0,468%
Corpo nhl
AS4 NH1 Scavi e reinterri 0s1 7.147,850,007%
AS5 NH1 Opere strutturali in calcestruzzo armato 10G 2.517.199,14 2,311%
AS6 NH1 Impermeabilizzazioni strutture controterra 0S8 226.657,18 0,208%
AS7 NH1 Solai in opera o prefabbricati 0OG1 1.320,04| 1,212%
AS8 NH1 Opere strutturali in acciaio 0G1 259.835,7M,239%
Corpo nh2
AS9 NH2 Scavi e reinterri 0Ss1 7.147,850,007%
AS10 | NH2 Opere strutturali in calcestruzzo armato G10 1.888.707,98 1,734%
AS11 | NH2 Impermeabilizzazioni strutture controterra 0S8 192.180,19 0,176%
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AS12 | NH2 Solai in opera o prefabbricati 0OG1 1.082.,94| 1,003%
AS13 | NH2 Opere strutturali in acciaio 0G1 255.868,1 0,235%
Corpo nh3
AS14 | NH3 Scavi e reinterri 0s1 7.147)850,007%
AS15 | NH3 Opere strutturali in calcestruzzo armato OG1 1.959.215,58 1,799%
AS16 | NH3 Impermeabilizzazioni strutture controterra 0S8 179.996,88 0,165%
AS17 | NH3 Solai in opera o prefabbricati 0G1 1.869,37| 1,244%
AS18 | NH3 Opere strutturali in acciaio 0G1 249.7@3,0 0,229%
Corpo nh4
AS19 | NH4 Scavi e reinterri 0OS1 7.147/850,007%
AS20 | NH4 Opere strutturali in calcestruzzo armato G10 2.164.728,58 1,988%
AS21 | NH4 Impermeabilizzazioni strutture controterra 0S8 220.772,81 0,203%
AS22 | NH4 Solai in opera o prefabbricati 0G1 1.063,18 1,286%
AS23 | NH4 Opere strutturali in acciaio 0OG1 248.3p2, 0,228%
Corpo nh5
AS24 | NH5 Opere strutturali in calcestruzzo armato OG1 701.801,17 0,644%
AS25 | NH5 Impermeabilizzazioni strutture controterra 0S8 12.687,04 0,012%
AS26 | NH5 Solai in opera o prefabbricati 0G1 838,08 0,771%
AS27 | NH5 Opere strutturali in acciaio 0OG1 37.461,51®,034%
Corpo nh6
AS28 | NH6 Opere strutturali in calcestruzzo armato G10 1.240.576,55 1,139%
AS29 | NH6 Impermeabilizzazioni strutture controterra 0S8 80.402,41 0,074%
AS30 | NH6 Solai in opera o prefabbricati 0G1 383,02 0,349%
AS31 | NH6 Opere strutturali in acciaio 0OG1 34.524,8 0,032%
Passerelle di collegamento edifici nt-nh2-nh3-nh4
AS32 | pass. | Opere strutturali in acciaio | OG1 45987 0,041%
Opere esterne, baia di carico e corsello lato ¢
AS37 | baia car. Opere strutturali in calcestruzzoado 0G1 1.308.577,08 1,202%
AS38 | baia car. Impermeabilizzazioni strutture cotsira 0S8 183.742,93 0,169%
AS39 | baia car. Solai in opera o prefabbricati 0OG1 324.672,41 0,298%
AS40 | baia car. Opere strutturali in acciaio 0G] 533,92 0,069%
Cunicolo di collegamento al corpo ¢
AS41 | cun.c Scavi e rinterri 0s1 2.443|110,002%
AS42 | cun.c Opere strutturali in calcestruzzo aomat 0OG1 94.447,8Y 0,087%
AS43 | cun.c Impermeabilizzazioni strutturali cotgroa 0S8 18.282,74 0,017%
Rampa lato nord
AS44 | r.nord Scavi e rinterri 0s1 6.253,350,006%
AS45 | r.nord Opere strutturali in calcestruzzo aomat 0G1 109.873,10 0,101%
AS46 | r.nord Impermeabilizzazioni strutturali coménoa 0S8 11.848,73 0,011%
Parcheggio p1
AS47 | P1 Scavi e reinterri 0s1 - 97.860,960,090%
AS48 | P1 Opere strutturali in calcestruzzo armato G10 2.125.884,75 1,952%
AS49 | P1 Impermeabilizzazioni strutture controterra 0S8 73.385,77 0,067%
AS50 | P1 Impermeabilizzazioni 0S6 13.167,420,012%
Parcheggio p2
AS51 | P2 | Solai in opera o prefabbricati | 0G1] 1.32681] 1,218%
Opere civili | 33.831.189,8¢ | 31,064%
Opere propedeutiche
AOC1 | op.prop. | Sca - scavi, demolizioni e rimozioni | 0s23 | 856.725,06 0,787%
Parcheggio p1
AOC2 | P1 Mur - murature ed intonaci interni 0Ss7 28,88| 0,025%
AOC3 | P1 Tin - tinteggiature e verniciature interne S0 36.080,00 0,033%
AOC4 | P1 Sin - serramenti interni 0S6 42.432,0®,039%
AOC5 | P1 Fab - opere da fabbro 0OG1 78.519,20,072%
AOC6 | P1 Ind - pavimenti industriali e segnaletica 10G 380.955,92 0,350%
Corpo nhl
AOC7 | NH1 Mas - sottofondi e massetti 0OG1 805.470,90,740%
AOC8 | NH1 Iso - isolamenti termici 0Ss7 121.631,340,112%
AOC9 | NH1 Imp - impermeabilizzazioni 0S8 67.852,270,062%
AOC10 | NH1 Mur - murature ed intonaci interni 0Ss7 B®,23 0,156%
AOC11 | NH1 Cgs - pareti e contropareti in cartongesso 0s7 998.641,82 0,917%
AOC12 | NH1 Cns - controsoffitti 0s7 405.223/950,372%
AOC13 | NH1 Tin - tinteggiature e verniciature interne 0Ss7 208.432,19 0,191%
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AOC14 | NH1 Sin - serramenti interni 0S6 500.929,84,460%
AOC15 | NH1 Pav - pavimenti, rivestimenti ed opergiitra 0S6 894.691,25 0,822%
AOC16 | NH1 Fab - opere da fabbro 0G1 47.194,08,043%
AOC17 | NH1 Pmu - protezioni murali e battibarelle 0S6 97.024,00 0,089%
AOC18 | NH1 Var - opere varie 0G1 34.173920,031%
AOC19 | NH1 Tre - tamponamenti e riv. di facciate este 0Ss7 822.912,44 0,756%
AOC20 | NH1 Ses - serramenti esterni e sistemi ostiuran 0S6 931.536,28 0,855%
AOC21 | NH1 Cop - manti e sistemi di copertura 0S8 .3@968 0,119%
AOC22 | NH1 Lat - opere da lattoniere e sistemi adtita 0S6 27.392,12 0,025%
AOC23 | NH1 Ver - giardini pensili 0OG1 40.512,00 0,037%
Corpo nh2
AOC24 | NH2 Mas - sottofondi e massetti 0OG1 697.7438,00,641%
AOC25 | NH2 Iso - isolamenti termici OS7 99.475{440,091%
AOC26 | NH2 Imp - impermeabilizzazioni 0S8 59.495|020,055%
AOC27 | NH2 Mur - murature ed intonaci interni 0Ss7 74P 93 0,130%
AOC28 | NH2 Cgs - pareti e contropareti in cartongesso 0s7 950.885,11 0,873%
AOC29 | NH2 Cns - controsoffitti OS7 371.170)720,341%
AOC30 | NH2 Tin - tinteggiature e verniciature interne 0s7 203.134,71 0,187%
AOC31 | NH2 Sin - serramenti interni 0S6 500.311,6M,459%
AOC32 | NH2 Pav - pavimenti, rivestimenti ed opergiigtra 0S6 855.421,70 0,785%
AOC33 | NH2 Fab - opere da fabbro 0OG1 48.720,16,045%
AOC34 | NH2 Pmu - protezioni murali e battibarelle 0S6 79.084,00 0,073%
AOC35 | NH2 Var - opere varie 0G1 34.632{160,032%
AOC36 | NH2 Tre - tamponamenti e riv. di facciate este 0Ss7 761.997,55 0,700%
AOC37 | NH2 Ses - serramenti esterni e sistemi ostiuran 0S6 918.377,64 0,843%
AOC38 | NH2 Cop - manti e sistemi di copertura 0S8 42068 0,111%
AOC39 | NH2 Lat - opere da lattoniere e sistemi adtita 0S6 27.655,32 0,025%
AOC40 | NH2 Ver - giardini pensili 0G1 20.153,60 0,019%
Corpo nh3
AOC41 | NH3 Mas - sottofondi e massetti 0G1 811.946,48,746%
AOC42 | NH3 Iso - isolamenti termici 0Ss7 122.268}400,112%
AOC43 | NH3 Imp - impermeabilizzazioni 0S8 82.983}740,076%
AOC44 | NH3 Mur - murature ed intonaci interni OS7 M740,88) 0,162%
AOC45 | NH3 Cgs - pareti e contropareti in cartongesso 0s7 935.852,10 0,859%
AOC46 | NH3 Cns - controsoffitti 0Ss7 423.062/130,388%
AOC47 | NH3 Tin - tinteggiature e verniciature interne 0Ss7 208.634,2P 0,192%
AOC48 | NH3 Sin - serramenti interni 0S6 600.741,84,552%
AOC49 | NH3 Pav - pavimenti, rivestimenti ed opergiitra 0S6 833.970,94 0,766%
AOC50 | NH3 Fab - opere da fabbro 0OG1 43.611,68,040%
AOC51 | NH3 Pmu - protezioni murali e battibarelle 0S6 87.140,00 0,080%
AOC52 | NH3 Var - opere varie 0G1 33.506}560,031%
AOC53 | NH3 Tre - tamponamenti e riv. di facciate este 0Ss7 739.371,77 0,679%
AOC54 | NH3 Ses - serramenti esterni e sistemi ostiuran 0S6 787.185,41 0,723%
AOCS55 | NH3 Cop - manti e sistemi di copertura 0S8 433,68 0,135%
AOC56 | NH3 Lat - opere da lattoniere e sistemi adiita 0S6 27.050,52 0,025%
AOC57 | NH3 Ver - giardini pensili 0OG1 24.313,60 0,022%
Corpo nh4
AOC58 | NH4 Mas - sottofondi e massetti 0OG1 853.865,60,784%
AOC59 | NH4 Iso - isolamenti termici 0Ss7 138.241|840,127%
AOC60 | NH4 Imp - impermeabilizzazioni 0S8 91.598,,380,084%
AOC61 | NH4 Mur - murature ed intonaci interni OS7 ZDb,96| 0,200%
AOC62 | NH4 Cgs - pareti e contropareti in cartongesso 0s7 986.172,3F 0,906%
AOC63 | NH4 Cns - controsoffitti 0OSs7 419.529,/280,385%
AOC64 | NH4 Tin - tinteggiature e verniciature interne 0S7 232.119,4F 0,213%
AOC65 | NH4 Sin - serramenti interni 0S6 597.453,2®,549%
AOC66 | NH4 Pav - pavimenti, rivestimenti ed opergiitra 0S6 928.610,0Y 0,853%
AOC67 | NH4 Fab - opere da fabbro 0G1 93.606,40,086%
AOC68 | NH4 Pmu - protezioni murali e battibarelle 0S6 94.552,00 0,087%
AOC69 | NH4 Var - opere varie 0G1 19.008/000,017%
AOC70 | NH4 Tre - tamponamenti e riv. di facciate este 0Ss7 792.531,26 0,728%
AOC71 | NH4 Ses - serramenti esterni e sistemi ostiuran 0S6 850.224,88 0,781%
AOC72 | NH4 Cop - manti e sistemi di copertura 0S8 39008 0,157%
AOC73 | NH4 Lat - opere da lattoniere e sistemi adtita 0S6 30.992,52 0,028%
AOC74 | NH4 Ver - giardini pensili 0OG1 31.904,00 0,029%
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Corpo nh5
AOC75 | NH5 Mas - sottofondi e massetti 0OG1 498.125,20,457%
AOC76 | NH5 Iso - isolamenti termici 0Ss7 150.233}600,138%
AOC77 | NH5 Imp - impermeabilizzazioni 0S8 120.015,920,110%
AOC78 | NH5 Mur - murature ed intonaci interni 0Ss7 488,05 0,073%
AOC79 | NH5 Cgs - pareti e contropareti in cartongesso 0s7 596.799,90 0,548%
AOC80 | NH5 Cns - controsoffitti 0s7 282.521)070,259%
AOC81 | NH5 Tin - tinteggiature e verniciature interne 0s7 114.354,38 0,105%
AOC82 | NH5 Sin - serramenti interni 0S6 204.435,68,188%
AOC83 | NH5 Pav - pavimenti, rivestimenti ed operpiigtra 0S6 428.402,38 0,393%
AOC84 | NH5 Fab - opere da fabbro 0OG1 16.321,60,015%
AOC85 | NH5 Pmu - protezioni murali e battibarelle 0S6 32.680,00 0,030%
AOCS86 | NH5 Var - opere varie 0G1 91.444880,084%
AOC87 | NH5 Tre - tamponamenti e riv. di facciate este 0Ss7 411.476,50 0,378%
AOC88 | NH5 Ses - serramenti esterni e sistemi ostiuran 0S6 876.029,18 0,804%
AOC89 | NH5 Cop - manti e sistemi di copertura 0S8 382,00, 0,082%
AOC90 | NH5 Lat - opere da lattoniere e sistemi adtita 0S6 21.670,00 0,020%
AOC91 | NH5 Ver - giardini pensili 0G1 79.430,40 0,073%

Corpo nh6
AOC92 | NH6 Mas - sottofondi e massetti 0OG1 321.559,00,295%
AOC93 | NH6 Iso - isolamenti termici 0Ss7 101.678050,093%
AOC94 | NH6 Imp - impermeabilizzazioni 0S8 58.514}250,054%
AOC95 | NH6 Mur - murature ed intonaci interni 0s7 082,12| 0,041%
AOC96 | NH6 Cgs - pareti e contropareti in cartongesso 0Ss7 207.267,9Y 0,190%
AOC97 | NH6 Cns - controsoffitti 0Ss7 148.580,270,136%
AOC98 | NH6 Tin - tinteggiature e verniciature interne 0Ss7 53.955,14 0,050%
AOC99 | NH6 Sin - serramenti interni 0S6 84.709,20,078%
AOC100| NH6 Pav - pavimenti, rivestimenti ed opere in @etr 0OS6 304.075,69 0,279%
AOC101| NH6 Fab - opere da fabbro 0OG1 30.6884,81,028%
AOC102| NH6 Pmu - protezioni murali e battibarelle 0S6 B0, 0,001%
AOC103| NH6 Var - opere varie 0OG1 1.344,00 0,001%
AOC104| NH6 Tre - tamponamenti e riv. di facciate esterng S70 384.142,39 0,353%
AOC105| NH6 Ses - serramenti esterni e sistemi oscuranti S6 O 720.836,59 0,662%
AOC106| NH6 Cop - manti e sistemi di copertura 0S8 71.888,00,066%
AOC107| NH6 Lat - opere da lattoniere e sistemi anticaduta OS6 15.528,60 0,014%
AOC108| NH6 Ver - giardini pensili 0OG1 58.160,00 0,053%

Passerelle di collegamento edifici nt-nh2-nh3-nh4
AOC109]| pass. Mas - sottofondi e massetti 0OGl1 26.89p,00,025%
AOC110]| pass. Iso - isolamenti termici 0Ss7 6.642,000,006%
AOC111]| pass. Imp - impermeabilizzazioni 0S8 3.186,0,003%
AOC113]| pass. Cgs - pareti e contropareti in cartongesso 7 0% 13.122,00 0,012%
AOC114| pass. Cns - controsoffitti 0Ss7 21.168|000,019%
AOC115| pass. Tin - tinteggiature e verniciature interne S70 1.987,20 0,002%
AOC117]| pass. Pav - pavimenti, rivestimenti ed opere itrpie  OS6 27.259,20 0,025%
AOC119]| pass. Pmu - protezioni murali e battibarelle 0Ss6 .880,00, 0,011%
AOC120| pass. Var - opere varie 0OG1 28.953,60,027%
AOC121| pass. Tre - tamponamenti e riv. di facciate esterrje  OS7 58.802,40 0,054%
AOC122| pass. Ses - serramenti esterni e sistemi oscuranfi  OS6 222.660,00 0,204%
AOC123]| pass. Cop - manti e sistemi di copertura 0S8 60056, 0,006%
AOC124| pass. Lat - opere da lattoniere e sistemi antigadut OS6 4.980,00 0,005%

Polo tecnologico
AOC125| polo tecn. | Mas - sottofondi e massetti OGl1 36840, 0,034%
AOC126| polo tecn. | Iso - isolamenti termici 0Ss7 6.145,020,006%
AOC127| polo tecn. | Imp - impermeabilizzazioni 0S8 54.782,2 0,050%
AOC128]| polo tecn. Mur - murature ed intonaci interni 0OS7] 1.568,160 0,001%
AOC129| polo tecn. | Tin - tinteggiature e verniciature me 0Ss7 7.986,10 0,007%
AOC130| polo tecn. | Sin - serramenti interni 0S6 3.184,0@,003%
AOC131| polo tecn. | Pav - pavimenti, rivestimenti ed oparpietra 0S6 16.348,08 0,015%
AOC132| polo tecn. Tre - tamponamenti e riv. di facciateeme 0Ss7 32.249,76 0,030%
AOC133| polo tecn. | Ind - pavimenti industriali e segnalati 0G1 29.819,66 0,027%

Cunicolo di collegamento al corpo ¢
AOC134| cun. ¢ Tre - tamponamenti e riv. di facciate esern 0s7 2.560,00 0,002%
AOC135] cun. ¢ Ind - pavimenti industriali e segnaletica 106G 4.300,80 0,004%

Rampa nord
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AOC136| r.nord Tre - tamponamenti e riv. di facciate estern 0Ss7 4.224,00 0,004%
AOC137| r.nord Ind - pavimenti industriali e segnaletica GD 10.964,80 0,010%
Opere esterne
AOC138| op. esterne| Fab - opere da fabbro 0G1 6.192,0D006%
AOC139| op. esterne| Var - opere varie 0OG1 82.804,00,076%
AOC140| op. esterne| Tre - tamponamenti e riv. di facciaterae 0Ss7 57.227,84 0,053%
AOC141| op. esterne| Ind - pavimenti industriali e segnadeti 0G1 90.018,2D 0,083%
Opere estern: 3.006.650,0C 2,761%
AOU1 | op. esterne| Fognature bianche oGO 616.932,25566%
AOU2 | op. esterne| Fognature nere OoGOoL 203.318,28187%
AOQOU3 | op. esterne| Fognature bianche opere elettroanézhe 0S28 218.531,07 0,201%
AQU4 | op. esterne| Fognature nere opere elettromatwan 0S28 169.825,18 0,156%
AOUS5 | op. esterne| Pavimentazione e cordoli 0S0 589225 0,728%
AOU6 | op. esterne| Opere di shancamento e riempimento 0S23 332.369,2h 0,305%
AOU7 | op. esterne| Segnaletica 0Go1 18.151,90,017%
AOQUS8 | op. esterne| Demolizioni 0S23 85.479,880,078%
AOU9 | op. esterne| Opere varie 0G0l 265.959,286,244%
AQOU10 | op. esternel Pluviali 0S06 229.807,36 0,211%
AOU11 | op. esternel Antincendio 0S03 6.505,69,006%
AOU12 | op. esterne| Arredi 0G01 67.202,67Y 0,062%
Gas medical 1.512.337,5¢ 1,389%
AGM1 | infr. tecn. Impianto gas medicali 0S3 196.588 0,180%
AGM2 | NH1 Impianto gas medicali 0S3 298.276,100,274%
AGM3 | NH2 Impianto gas medicali 0S3 249.225}110,229%
AGM4 | NH3 Impianto gas medicali 0S3 348.139,130,320%
AGM5 | NH4 Impianto gas medicali 0S3 262.464,690,241%
AGM6 | NH5 Impianto gas medicali 0S3 136.108}550,125%
AGM7 | NH6 Impianto gas medicali 0S3 21.575/330,020%
Impianti meccanici - Idrico sanitari ed antincendio 4.525.965,7( 4,156%
AID1 | NO e PI-P2| Impianto idrico sanitario e scarich 0S3 3.912.552,84 3,593%
AID2 | NO e PI-P3| Impianto antincendio 0S3 613.412,8®,563%
Trasporti - Ascensori e Posta pneumatica 2.800.559,6¢€ 2,571%
ATl infr. tecn. Posta pneumatica 715.001,8D,657%
AT2 NH1 Impianti elevatori 466.533,28 0,428%
AT3 NH1 Movimentazione pazienti 14.161,100,013%
AT4 NH2 Impianti elevatori 466.533,28 0,428%
AT5 NH2 Movimentazione pazienti 12.654,600,012%
AT6 NH3 Impianti elevatori 525.808,40 0,483%
AT7 NH3 Movimentazione pazienti 9.490,05 0,009%
AT8 NH4 Impianti elevatori 476.785,12 0,438%
AT9 NH4 Movimentazione pazienti 12.955,900,012%
AT10 | NH5 Impianti elevatori 98.827,44 0,091%
AT11 | NH5 Movimentazione pazienti 1.807,780,002%
Impianti meccanici e gas 16.834.877,52 15,458%
AIM1 |infr. tecn. Impianto termico/condizionamento SeB 565.223,89 0,519%
AIM2 |infr. tecn. Impianto di regolazione 0S28 564986| 0,052%
AIM3  [infr. tecn. Sottocentrale 1 0S28 366.055,060,336%
AIM4  |infr. tecn. Sottocentrale 2 0S28 481.132,630,442%
AIM5 |infr. tecn. Opere varie 0S28 118.819/170,109%
AIM6 |NH1 Impianto termico/condizionamento 0S28 BOWB7,47 0,932%
AIM7 | NH2 Impianto di ventilazione 0S28 1.396.784)361,283%
AIM8 | NH3 Impianto di regolazione 0S28 329.032{260,302%
AIM9 |NH4 Impianto pannelli radianti a soffitto 0S28 172.775,66 0,159%
AIM10 [ NH2 Impianto termico/condizionamento 0S28 Bu,58 0,645%
AIM11 [ NH2 Impianto di ventilazione 0S28 1.148.984|6 1,055%
AIM12 | NH2 Impianto di regolazione 0S28 291.136{800,267%
AIM13 | NH2 Impianto pannelli radianti a soffitto 082 165.425,46 0,152%
AIM14 | NH3 Impianto termico/condizionamento 0S28 &R, 74 0,630%
AIM15 [ NH3 Impianto di ventilazione 0S28 1.398.319|3 1,284%
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AIM16 | NH3 Impianto di regolazione 0S28 314.551}210,289%
AIM17 | NH3 Impianto pannelli radianti a soffitto 082 101.206,10 0,093%
AIM18 |NH4 Impianto termico/condizionamento 0S28 86,99 0,795%
AIM19 | NH4 Impianto di ventilazione 0S28 1.554.768(2 1,428%
AIM20 | NH4 Impianto di regolazione 0S28 319.642}990,293%
AIM21 |NH4 Impianto pannelli radianti a soffitto 082 158.190,57 0,145%
AIM22 | NH5 Impianto termico/condizionamento 0S28 81,98 0,372%
AIM23 | NH5 Impianto di ventilazione 0S28 287.266)570,264%
AIM24 | NH5 Impianto di regolazione 0S28 167.536[910,154%
AIM25 [ NH6 Impianto termico/condizionamento 0S28 310,16 0,224%
AIM26 | NH6 Impianto di ventilazione 0S28 186.431/400,171%
AIM27 | NH6 Impianto di regolazione 0S28 28.840|370,026%
AIM28 | op. prop. 330 - rimozione e modifiche impiia@sistenti 0S28 378.325,43 0,347%
AIM29 | P1 Impianto di ventilazione 0S28 93.521{190,086%
AIM30 | pass. coll. Impianto termico/condizionamento 0S28 16.539,39 0,015%
AIM31 | polo tecn. 302 - impianto di ventilazione as2 332.081,40 0,305%
AIM32 |polotecn. | 303 - impianto di regolazione 0S24 171.430,68 0,157%
AIM33 |polotecn. | 307 - centrale termica 0S28§ 639,83 0,587%
AIM34 | polo tecn. | 308 - centrale frigo 0S28 1.01283| 0,930%
AIM35 | polo tecn. 311 - centrale vapore 0S24 663,596 0,609%
Impianti elettrici | 19.690.939,91 | 18,080%
Baia di carico
AIE1 | baia carico| 503 - distribuzione principale @©S3 14.178,00 0,013%
AIE2 baia carico| 505 - illuminazione 0S30 5.320,800,005%
AIE3 baia carico| 506 - forza motrice 0S30 258,840,000%
AIE4 | baia carico| 507 - rivelazione incendi 0S3(Q 9%.86| 0,005%
AIE5 | baiacarico| 511 -tvce 0OS30 6.670,40 0,006%
Cunicolo di collegamento al corpo ¢
AIE6 cun. coll 503 - distribuzione principale 0S30 1.084,20 0,001%
AIE7 cun. coll 507 - rivelazione incendi 0OS30 1326 0,000%
AIE8 | cun. coll. 505 - illuminazione 0OS30 1.682/160,002%
AIE9 | cun. coll. 506 - forza motrice 0OS30 176)960,000%
AIE10 | cun. coll. 507 - rivelazione incendi 0S30 as®d1| 0,002%
AIE11 | cun. coll. 511 - tvce 0S30 538,09 0,000%
AIE12 | cun. coll. 505 - illuminazione 0S30 700,900,001%
AIE13 | cun. coll. 506 - forza motrice 0OS30 441240,000%
AIE14 | cun. coll. 507 - rivelazione incendi 0OS30, &P 0,001%
AIE15 | infr. tecn. 501 - apparecchiature mt 0S3 398,13 0,371%
AIE16 | infr. tecn. 502 - sistemi di riserva ed engsrza 0S30 1.087.227,60 0,998%
AIE17 | infr. tecn. 503 - distribuzione principale 815 970.337,05 0,891%
AIE18 | infr. tecn. 504 - quadri elettrici 0S30 1.07@7,90, 0,984%
AIE19 | infr. tecn. 505 - illuminazione 0S30 7.940)950,007%
AIE20 | infr. tecn. 506 - forza motrice 0S30 8.919,,760,008%
AIE21 | infr. tecn. 507 - rivelazione incendi 0S30 0B7,13] 0,007%
AIE22 | infr. tecn. 511 - tvce 0OS30 35.889,05 0,033%
AIE23 | infr. tecn. 512 - trasmissione dati 0S30Q 20,88 0,019%
AlIE24 | infr. tecn. 514 - chiamata infermiera e ifid@ico 0S30 9.415,57 0,009%
AIE25 | infr. tecn. 518 - impianto di terra e Ips @s3 102.299,96 0,094%
AIE26 | infr. tecn. 520 - sistemi di regolazione @ewvisione 0S30 291.018,61 0,267%
AIE27 | infr. tecn. 522 - opere varie 0S30 80.832,0M,074%
Corpo nhl
AIE28 | NH1 502 - sistemi di riserva ed emergenza @S3 15.663,44 0,014%
AIE29 | NH1 503 - distribuzione principale 0OS30 omid4| 0,621%
AIE30 | NH1 504 - quadri elettrici 0S30 522.679/350,480%
AIE31 | NH1 505 - illuminazione 0S30 442.429,830,406%
AIE32 | NH1 506 - forza motrice 0S30 249.413|330,229%
AIE33 | NH1 507 - rivelazione incendi 0S30 244.654,89,225%
AIE34 | NH1 508 - diffusione sonora 0S30 79.851,1M,073%
AIE35 | NH1 509 - videocitofonia e controllo accessi 0OS30 30.111,00 0,028%
AIE36 | NH1 511 - tvce 0OS30 7.198,983 0,007%
AIE37 | NH1 512 - trasmissione dati 0OS30 312.195,69,287%
AIE38 | NH1 514 - chiamata infermiera e interfonico S 137.902,18 0,127%
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AIE39 | NH1 515 - impianto tv-sat 0S30 18.894,320,017%
AIE40 | NH1 517 - impianto orologi 0S30 17.625/450,016%
AIE41 | NH1 518 - impianto di terra e Ips 0S30 1.828, 0,002%
AIE42 | NH1 520 - sistemi di regolazione e supervisio 0S30 4.857,48 0,004%
Corpo nh2
AIE43 | NH2 502 - sistemi di riserva ed emergenza @S3 23.495,16 0,022%
AIE44 | NH2 503 - distribuzione principale 0S30 66002 0,609%
AIE45 | NH2 504 - quadri elettrici 0S30 454.398]140,417%
AIE46 | NH2 505 - illuminazione 0S30 390.893,880,359%
AIE47 | NH2 506 - forza motrice 0S30 184.056/930,169%
AIE48 | NH2 507 - rivelazione incendi 0S30 203.195,74,187%
AIE49 | NH2 508 - diffusione sonora 0OS30 52.326,62,048%
AIE50 | NH2 509 - videocitofonia e controllo accessi 0OS30 33.994,68 0,031%
AIE51 | NH2 511 - tvce 0S30 6.457,08 0,006%
AIE52 | NH2 512 - trasmissione dati 0S30 224.174,70,206%
AIE53 | NH2 514 - chiamata infermiera e interfonico S 115.400,09 0,106%
AIE54 | NH2 515 - impianto tv-sat 0S30 16.012}610,015%
AIE55 | NH2 517 - impianto orologi 0S30 7.475)030,007%
AIE56 | NH2 518 - impianto di terra e Ips 0S30 2.883, 0,003%
AIE57 | NH2 520 - sistemi di regolazione e supervisio 0S30 3.394,56 0,003%
Corpo nh3
AIE58 | NH3 502 - sistemi di riserva ed emergenza @S3 46.507,13 0,043%
AIE59 | NH3 503 - distribuzione principale 0S30 75688 0,668%
AIE60 | NH3 504 - quadri elettrici 0S30 454.570]090,417%
AIE61 | NH3 505 - illuminazione 0S30 351.297/490,323%
AIE62 | NH3 506 - forza motrice 0S30 189.835|060,174%
AIE63 | NH3 507 - rivelazione incendi 0OS30 264.879,97,243%
AIE64 | NH3 508 - diffusione sonora 0OS30 57.162,890,052%
AIE65 | NH3 509 - videocitofonia e controllo accessi 0S30 31.325,19 0,029%
AIE66 | NH3 511 - tvce 0S30 6.525,00 0,006%
AIE67 | NH3 512 - trasmissione dati 0OS30 235.146,19,216%
AIE68 | NH3 514 - chiamata infermiera e interfonico S 95.376,11 0,088%
AIE69 | NH3 515 - impianto tv-sat 0S30 14.298}500,013%
AIE70 | NH3 517 - impianto orologi 0S30 9.871,930,009%
AIE71 | NH3 518 - impianto di terra e Ips 0S30 1.2581, 0,001%
AIE72 | NH3 520 - sistemi di regolazione e supervisio 0S30 3.116,14 0,003%
Corpo nh4
AIE73 | NH4 502 - sistemi di riserva ed emergenza @S3 31.326,88 0,029%
AIE74 | NH4 503 - distribuzione principale 0OS30 73BY2| 0,678%
AIE75 | NH4 504 - quadri elettrici 0S30 512.977(970,471%
AIE76 | NH4 505 - illuminazione 0S30 445.277,930,409%
AIE77 | NH4 506 - forza motrice 0OS30 259.656|340,238%
AIE78 | NH4 507 - rivelazione incendi 0OS30 252.129,510,232%
AIE79 | NH4 508 - diffusione sonora 0OS30 69.476,310,064%
AIEB0 | NH4 509 - videocitofonia e controllo accessi 0S30 36.890,64 0,034%
AIE81 | NH4 511 - tvce 0S30 7.567,22 0,007%
AIE82 | NH4 512 - trasmissione dati 0OS30 304.067,19,279%
AIE83 | NH4 514 - chiamata infermiera e interfonico SR 130.622,48 0,120%
AIE84 | NH4 515 - impianto tv-sat 0S30 18.913|810,017%
AIE85 | NH4 517 - impianto orologi 0S30 9.547,390,009%
AIE86 | NH4 518 - impianto di terra e Ips 0S30 2.98), 0,002%
AIE87 | NH4 520 - sistemi di regolazione e supervisio 0S30 3.133,44 0,003%
Corpo nh5
AIE88 | NH5 502 - sistemi di riserva ed emergenza @S3 7.831,72 0,007%
AIE89 | NH5 503 - distribuzione principale 0OS30 48BD8| 0,419%
AIE90 | NH5 504 - quadri elettrici 0S30 436.633]270,401%
AIE91 | NH5 505 - illuminazione 0S30 139.436,560,128%
AIE92 | NH5 506 - forza motrice 0S30 140.178}560,129%
AIE93 | NH5 507 - rivelazione incendi 0S30 126.238,310,116%
AIE94 | NH5 508 - diffusione sonora 0S30 17.526,400,016%
AIE95 | NH5 509 - videocitofonia e controllo accessi 0OS30 32.984,82 0,030%
AIE96 | NH5 511 - tvce 0OS30 11.837,98 0,011%
AIE97 | NH5 512 - trasmissione dati 0OS30 208.144,18,191%
AIE98 | NH5 514 - chiamata infermiera e interfonico S 17.315,89 0,016%
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AIE99 | NH5 515 - impianto tv-sat 0S30 705,810,001%
AIE100 | NH5 516 - eliminacode 0S30 5.571|610,005%
AIE101 | NH5 517 - impianto orologi 0S30 4.522,350,004%
AIE102 | NH5 518 - impianto di terra e Ips 0S30 1,483 0,001%
AIE103 | NH5 520 - sistemi di regolazione e supeorisi 0S30 783,36 0,001%
Corpo nh6
AIE104 | NH6 503 - distribuzione principale 0S30 B#,93] 0,109%
AIE105 | NH6 504 - quadri elettrici 0S30 63.906/590,059%
AIE106 | NH6 505 - illuminazione 0S30 64.355,410,059%
AIE107 | NH6 506 - forza motrice 0S30 48.4031920,044%
AIE108 | NH6 507 - rivelazione incendi 0OS30 51.178,54,047%
AIE109 | NH6 508 - diffusione sonora 0OS30 17.728,4®),016%
AIE110 | NH6 509 - videocitofonia e controllo accessi 0OS30 1.941,84 0,002%
AIE111 | NH6 511 - tvce 0S30 6.125,71 0,006%
AIE112 | NH6 512 - trasmissione dati 0S30 75.851,4D,070%
AIE113 | NH6 514 - chiamata infermiera e interfonico 0OS30 2.673,80 0,002%
AIE114 | NH6 515 - impianto tv-sat 0S30 1.187}090,001%
AIE115 | NH6 516 - eliminacode 0OS30 7.881/950,007%
AIE116 | NH6 517 - impianto orologi 0S30 1.424)490,001%
AIE117 | NH6 518 - impianto di terra e Ips 0S30 574,7 0,001%
AIE118 | NH6 520 - sistemi di regolazione e supeorisi 0S30 522,24 0,000%
Sistemazioni esterne
AIE119 | sist. est. 503 - distribuzione principale 30S 68.198,04 0,063%
AIE120 | sist. est. 505 - illuminazione 0OS30 49,984,6 0,046%
AIE121 | sist. est. 511 - tvce 0S30 13.340,80 0,012%
AIE122 | sist. est. 512 - trasmissione dati 0S30 @Dg, 0,001%
Opere propedeutiche
AIE123 | op. prop. | 522 - opere varie 0s3d 26.596,70,024%
Posteggio pl
AlIE124 | P1 502 - sistemi di riserva ed emergenza S3 10.380,24 0,010%
AIE125 | P1 503 - distribuzione principale 0S3(0 188.39] 0,104%
AIE126 | P1 504 - quadri elettrici 0S30 9.600{100,009%
AIE127 | P1 505 - illuminazione 0S30 19.613|090,018%
AIE128 | P1 506 - forza motrice 0S30 2.383,890,002%
AIE129 | P1 507 - rivelazione incendi 0S30 98.117,18®,090%
AIE130 | P1 511 - tvce 0S30 22.875,09 0,021%
AIE131 | P1 512 - trasmissione dati 0S3(Q 12.286,98,011%
AIE132 | P1 518 - impianto di terra e Ips 0S3( 676,80,001%
AIE133 | P1 Parcheggio p2 0S30 0,000%
AIE134 | P1 503 - distribuzione principale 0S3( 16.26| 0,018%
AIE135 | P1 504 - quadri elettrici 0S30 2.789|510,003%
AIE136 | P1 505 - illuminazione 0OS30 59.556{230,055%
AIE137 | P1 507 - rivelazione incendi 0S30 132,620,000%
AIE138 | P1 Passerelle di collegamento 0OS30 0,000%
AIE139 | P1 505 - illuminazione 0S30 1.028/300,001%
AIE140 | P1 507 - rivelazione incendi 0OS30 15.396,6®,014%
AIE141 | P1 508 - diffusione sonora 0OS30 1.862,18,002%
Polo tecnologico
AIE142 | polo tecn. | 501 - apparecchiature mt 0OS30 6.480,83 0,199%
AIE143 | polo tecn. 502 - sistemi di riserva ed ayeera 0S30 582.405,75 0,535%
AIE144 | polo tecn. | 503 - distribuzione principale SE 987.651,60 0,907%
AIE145 | polo tecn. | 504 - quadri elettrici 0S30 60,06 0,571%
AIE146 | polo tecn. | 505 - illuminazione 0S30 17.@I"9, 0,016%
AIE147 | polo tecn. 506 - forza motrice 0S30 8.524,10,008%
AIE148 | polo tecn. 507 - rivelazione incendi 0S3( 6.861,75 0,025%
AIE149 | polotecn. | 512 - trasmissione dati 0S30 849,25 0,018%
Rampa est
AIE150 | rampa est | 505 - illuminazione | 0S3( 616,72,001%
totale |  108.908.145,23 | 100,000%)]

a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza dabvo ospedalg 3.534.127,61 |
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codice descrizione importo %
Strutture 2.087.970,4C 27,840%
B1 Polo tecn. piano -1 opere strutturali in calagsto armato 0OG1 922.364,0812,298%
B2 Polo tecn. piano -1 impermeabilizzazioni strugtoontroterra 0S8 122.680,871,636%
B3 Polo tecn. piano O] opere strutturali in calcestouarmato 0G1 420.120,715,602%
B4 Polo tecn. piano 0] impermeabilizzazioni struticmatroterra 0S8 77.921,511,039%
B5 Polo tecn. piano 0] solai in opera o prefabbri@il) 0G1 236.660,34 3,155%
B6 Polo tecn. piano 1| opere strutturali in calcestouarmato OG1 48.685,410,649%
B7 Polo tecn. piano 1| solai in opera o prefabbrigail) 0G1 131.595,17 1,755%
B8 Polo tecn. piano 2| opere strutturali in acciaio G10 68.472,21 0,913%
B9 Polo tecn. piano 2| opere strutturali in acciaio GI10 59.470,10 0,793%
Opere civili 774.574,11 10,328%
B10 Polo tecn. vari piani mas - sottofondi e massett 0G1 75.243,80 1,003%
B11 Polo tecn. vari piani imp - impermeabilizzazioni 0S8 16.853,52 0,225%
B12 Polo tecn. vari piani mur - murature ed intonagrni 0Ss7 111.074,62 1,481%
B13 Polo tecn. vari piani tin - tinteggiature e veiature interne 0os7 44.405,230,592%
B14 Polo tecn. vari piani  sin - serramenti interni S0 4.396,00 0,059%
B15 Polo tecn. vari piani pav - pavimenti, riv. eeopin pietra 0S6 40.470,240,540%
B16 Polo tecn. vari piani fab - opere da fabbro oGl 220.538,77 2,941%
B17 Polo tecn. vari piani tre - tamponamenti e divfacciate esterne 0S7 168.950,12,253%
B18 Polo tecn. vari piani  ses - serramenti estesigtemi oscuranti 0OS6 3.989,[760,053%
B19 Polo tecn. vari piani ind - pavimenti indusitrekegnaletica 0G1 88.651,981,182%
impianti meccanici e ga 3.549.630,24 47,328%
B20 NOP pianocop| impianto solare termico 0S28 412.543]08%,501%
B21 Polo tecn. piano -1 impianto di regolazione 892 25.519,91 0,340%
B22 Polo tecn. piano -1 assorbitore trigenerazione S280 467.329,27 6,231%
B23 Polo tecn. piano O impianto di regolazione 03528 418,69| 0,006%
B24 Polo tecn. piano O] centrale termica 0S28 1593248 2,123%
B25 Polo tecn. piano O] centrale di cogenerazione 8052 1.988.800,00 26,517%
B26 Polo tecn. piano 1] pompe di calore oS8 49596/0,6,610%
impianti elettrici 1.087.825,2¢ 14,504%
B27 NOP coll. vert, illuminazione 0S30 30.303,90 0,404%
B28 NOP piano -1| illuminazione 0S30 52.174,6%,696%
B29 NOP piano 0| illuminazione 0S30 156.999,2@,093%
B30 NOP piano 1| illuminazione 0OS30 162.312,32,164%
B31 NOP piano 2 | illuminazione 0OS30 69.305,5D,924%
B32 NOP piano 3| illuminazione 0S30 56.611,9D,755%
B33 NOP piano 4| illuminazione 0S30 56.611,9D,755%
B34 NOP piano 5| illuminazione 0OS30 496)49,007%
B35 NOP pianocop| impianto fotovoltaico 0S30 503.009,286,707%
totale 7.500.000,00 100,000%
a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezzal@dfeicientamento energetico dellospedple  243.290,92 |
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