Rep. n.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5

FRIULI OCCIDENTALE

VIA DELLA VECCHIA CERAMICA, 1 — 33170 PORDENONE

Schema di contratto d’appalto per la progettaziesecutiva e I'esecuzione d

ei

lavori di realizzazione della cittadella della gelue del nuovo ospedale | di

Pordenone.

CUP B57B1300011000@iuovo ospedale)

CUP F57B1500020000@fficientamento energetico del nuovo ospedale)

CUP J56C070000700@GRittadella della salute)

CIG 6541386A7C

L'anno 201 , il giorno __ del mese di llaneede dell’Azienda pe

I'’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale,\fila della Vecchia Ceramica, |1,

dinanzi a me , Ufficiale rogante detegan decreto del Direttaor

generale n. 19/2015 di data 13.01.2015, senzamimsiti per avervi le part

espressamente rinunciato col mio consenso, si g@meonalmente costituiti

signori:

, hato a il . .19  (ct. ),

guale interviene nel presente atto in qualita drefdore generale e lega

e

rappresentante dell’Azienda per I'Assistenza Sanita. 5 Friuli Occidentale

(codice fiscale e partita IVA 01772890933);

, hato a il . .19(cf

), legale rappresentante rdphdsa




, con sede in LV

-c.f. - p.IVA );

componenti noti e idonei, della cui identita perdere capacita giuridica io ufficiale

rogante sono certo, i quali hanno chiesto il mimigtero per stipulare il presente

atto.

Premesso che:

con decreto n. /2015 é stato approvato il ptogdefinitivo dei lavori d

realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone per spesa complessiva

di

150.000.000,00 euro;

la spesa di 150.000.000,00 euro trova coperturke medorse regionali messe

disposizione per la realizzazione del nuovo osmedhl Pordenone (decreti

n.

508/Seti dd. 23.05.2014 e n. 928/Seti dd. 15.1@2804] Servizio tecnologie

investimenti della Direzione centrale salute, ind&gpne sanitaria, politiche soc

ali

e famiglia);

premesso che 'AAS5 ha provveduto, nell’ambito @qdtogettazione preliminare e

definitiva del nuovo ospedale, alla progettazionieladori di efficientamento

energetico nellambito del programma comunitarioRPEESR 2014/2020 de

la

Regione Friuli Venezia Giulia, per una spesa cosgi@ di 9.000.000,00 ey

(decreto n. 1216/SPS del 23.12.2015 del Serviziodiegie e investimenti de

la

Direzione centrale salute, integrazione sanit@adifiche sociali e famiglia);

premesso, inoltre, che:

con decreto n. 696/2015 é stato approvato il ptogkdfinitivo della cittadella del

la

salute, redatto dal Comune di Pordenone, secoagpdsito accordo stipulato fré

A il

Comune di Pordenone e [I'ex-ASS6 Friuli Occidentalaljora titolare

v

dell'intervento;




la relativa spesa complessiva di  12.000.000,00 etromwva copertura per

10.468.294,00 euro con fondi regionali giusta decre. 1225/STI/2013, per

1.063.412,00 euro con fondi statali (decreto delniMero della salute dd.

25.02.2009), per 68.294,00 euro con fondi proptipdeno investimenti di rilievo

aziendale - anno 2009 dellASS n. 6 e per 400.@eiro con fondi regionali d

piano investimenti di rilievo aziendale - anno 20Q@¥creto n. 844/Stafi d

el

02.10.2007);

premesso, infine, che:

con decreto n. /2015 'AAS n. 5 Friuli Occiddatha disposto la pubblicazig

di una unica procedura di gara, con le motivazignindicate, per I'affidament

della progettazione esecutiva e dell'esecuziondaderi di realizzazione del nuovo

ospedale, dei lavori di efficientamento energetiebnuovo ospedale e dei lavor

di

realizzazione della cittadella della salute, aissélell’articolo 55 e dell’articolo 5

~.UkJ

comma 2 lettera b, del DLgs n. 163/2006, da aggardi con il criterio dell'offert

economicamente piu vantaggiosa, secondo i critesule-criteri, con i relati

punteggi e sub-punteggi massimi, e modalitd di gresgone precisati n

el

disciplinare di gara;

a seguito dell’'espletamento della procedura di,gaoa decreto n. /2016 é s

tata

disposta l'aggiudicazione definitiva in favore delpresa

di

, che ha offerto il prezzo d¢essp/o netto di eur

, di cui per lavori stigg ribasso (applicando

ribasso percentuale sull'importo dei lavori soggettribasso pari al 9

di oneri per la sicurezza non stgget ribasso

per spese tecniche di progetemasecutiva (applicando

ribasso percentuale sulle spese tecniche pari al%);




con nota prot. n. dd. e stata tmva controinteressati |la
comunicazione di cui all'articolo 11, comma 10, 8 fomma 5, del DLgs |n.
163/2006;

decorso il termine dilatorio previsto ex lege selim@sorgenza di contenzioso,

occorre provvedere alla stipula del contratto datmpcon 'aggiudicatario;

dalla documentazione in possesso delllAmministreziappaltante, nulla risulta a

carico del suddetto Appaltatore circa la sussistelhprovvedimenti o procedimenti

inerenti misure di prevenzione o divieti di cuiCdlgs n. 159/2011 e lo stesso risulta

in possesso dei requisiti prescritti dalla vigemtermativa per la stipula ed

esecuzione del contratto;

con verbale sottoscritto indata . .20 , asiséell’articolo 106, comma 3, d

el

DPR n. 207/2010, il Responsabile del procedimeritémpaltatore concordemer

hanno dato atto che permangono le condizioni chesardono I'immediat

a

esecuzione dei lavori in oggetto secondo il croogm@mma di progetto;

ci0 premesso e confermato, nonché ritenuto partiegiante e sostanziale del

presente atto, le parti convengono e stipulanotqgusegue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda per I'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli é@dentale (di seguito indica

ta

AAS5) come innanzi rappresentata, affida a

(di

seguito Appaltatore), che come innanzi rappresam@atenza riserva alcuna acc

etta,

la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei ladiorealizzazione della cittade

lla

della salute, del nuovo edificio ospedaliero, debvo polo tecnologico compré

2Sj

altri lavori di efficientamento energetico del nooedificio ospedaliero e di

Un

posteggio interrato con soprastante posteggio@ ta8ppaltatore si impegna a

le

condizioni di cui al presente contratto e agli atto stesso allegati o da que

sto




richiamati.

ARTICOLO 2 — AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale per |'esecuzione delle atéivin oggetto, che verra

compensato interamente a corpo come indicato p&diorati di progetto, ammonta

a complessivi (diconsi euro ),
di cui:
per spese tecniche di progettazione esecutiva: al

netto del ribasso offerto del % - IVA e oneriypdenziali esclusi)

per esecuzione lavori: gHb rdel ribasso offerto

del % - IVA esclusa);

per oneri per attuazione piani di sicurezza: .(non soggetti a ribasso —

IVA esclusa).

L’importo contrattuale é indicato al netto di IVAIa misura di legge.

L’importo contrattuale a corpo resta fisso e inahile, senza che possa essere

invocata dalle parti contraenti alcuna successemfigazione sulla misura o sul

valore attribuito alla quantita e alla qualita dedktivita in appalto.

Con la formulazione dell'offerta, I'Appaltatore hdichiarato di aver preso

conoscenza dello stato dei luoghi e di ogni siteaiche potesse influire sula

determinazione del corrispettivo e sulla regola®ceazione dei lavori.

Per quanto riguarda I'indicazione dei gruppi diecairie ritenute omogenee e la loro

incidenza percentuale riferita allammontare corspieo dell’intervento di cu

all'articolo 43, comma 6, del DPR n. 207/2010, aigieno ed esplicito riferito] a

guanto riportato all’articolo 2.3 del capitolatcesfale d’appalto.

| prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sedli gara e le quantita indicate nella

documentazione progettuale non hanno alcuna eifica@goziale; tali prezzi sono




vincolanti esclusivamente per la definizione, vahitne e contabilizzazione

di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in cordmpera, qualora ammissibili

ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 1% BLgs 12 aprile 2006, n. 163, e

che siano inequivocabilmente estranee ai lavoorpagia previsti.

ARTICOLO 3 — CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto & affidato e accettato sotto |'osservapina, assoluta, inderogabil

inscindibile delle norme, condizioni, patti, oblllig oneri e modalita dedotti

risultanti dalla documentazione tecnico-amministeaposta a base d’appalto, d

prescrizioni contenute nel presente contratto edneumenti e negli atti normativi

nello stesso richiamati, nonché delle previsiorliedéavole grafiche dei progetti

definitivi a base di gara che I'impresa dichiaracdnoscere e di accettare e che qui

si intendono integralmente riportati e trascrithncrinuncia a qualsiasi contraria

eccezione, compresi gli obblighi derivanti dal patt integrita che I'’Appaltatore

sottoscritto e presentato gia in sede di gara.

| lavori dovranno essere eseguiti dall’Appaltataren piena e incondizionata

responsabilita in ordine alla loro perfetta e testipa esecuzione, con proprie

risorse, personale, mezzi tecnici, attrezzi e maech comunque in modo tale

da

garantire I'esecuzione a regola d’arte; sono dltaesarico dell’Appaltatore tutti

materiali occorrenti per lo svolgimento dei laverquant’altro sia necessario pe

corretta esecuzione, incluse tutte le migliorieposie rispetto ai progetti definit

vi

posti a base di gara che non daranno diritto ai@pecmaggiori compensi rispe

tto

al prezzo contrattuale in precedenza indicato.

Fanno parte integrante e sostanziale del presenteatto, per quanto non vengzg

ano

a esso materialmente allegati:

a. il capitolato generale d’appalto;




b. il capitolato speciale d'appalto composto da&ddiborati indicati all’'art. 4.1 d

capitolato speciale — parte amministrativa;

c. gli elaborati grafici dei progetti definitivi gd a base di gara, elencati

nell’allegato M al disciplinare di gara;

d. le liste delle lavorazioni e forniture previgter la esecuzione dei lavori offerte

n

gara;

e. i piani di sicurezza di cui all'articolo 131 delgs n. 163/2006;

f. il cronoprogramma presentatato dall’Aggiudicatassieme all’'offerta.

| suddetti documenti, omessane la lettura per espréispensa dei comparen

ti, i

guali dichiarano di averne gia preso visione e soanza, previa loro sottoscrizig

ne

in segno di piena accettazione, vengono depogitatiso la S.S. Nuovo Ospedale

dell’Azienda.

Si applicano al presente appalto le norme del DLd63/2006 e le disposizioni

del

suo regolamento di attuazione approvato con DPROiA/2010, la disciplina d

DLgs n. 81/2008 in materia di sicurezza nonché, queanto applicabili, tutte

le

norme statali e regionali in materia di opere pighid, di sicurezza nei cantieri,

di

tutela del lavoro, di tutela ambientale, di reg@ag dei negozi giuridici.

L’Appaltatore & a conoscenza che i lavori dovraeseere eseguiti all’interno

di

un'area ospedaliera dove sono in fase di svolgimeattivita sanitarie

e

amministrative; pertanto, con la sottoscrizione glelsente contratto, egli si obbl

iga

a eseguire i lavori in modo da coordinarsi e dainterferire con I'attivita sanitar,

ia

e amministrativa. L'onere di tale coordinamentocadco dell’Appaltatore.

In caso di discordanza fra gli elaborati grafici geogetti definitivi o fra det

ti

elaborati e le norme del capitolato speciale orfoame del capitolato speci

ale

d’appalto tra loro non compatibili 0 non compaiilzibn il contratto e, in generale,




in tutti i casi nei quali sia necessaria l'intetprdone delle clausole contrattuali e
delle disposizioni del capitolato speciale d'appadt degli elaborati, si procede

applicando l'articolo 4.2 del capitolato specialapbalto - parte amministrativa.

ARTICOLO 4 — DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALT A-

TORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 Heapitolato generale d’appalto

approvato con DM n. 145/2000, I'Appaltatore hatelgk proprio domicilio ai fin

dell'appalto presso I'Ufficio di direzione lavori dott. ing. Vi

n. ,CAP ().

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generaleagbalto, I'’Appaltatore che n

on

conduce i lavori personalmente deve conferire m@andan rappresentanza, per

atto

pubblico e depositato presso I'Azienda, a persamaith dei requisiti d'idonei

ta

tecnici e morali, per I'esercizio delle attivitaceesarie per I'esecuzione dei lavari

norma del contratto. L'Appaltatore rimane respoitsaiell’operato del su

rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappreséataleve, per tutta la durg

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo deori. L’Azienda pud esigere| i

cambiamento immediato del rappresentante dell’Appale, previa motival

ta

comunicazione.

Qualungue eventuale variazione alle indicazionndizioni, modalita o soggetti,

di

cui ai commi precedenti deve essere tempestivamaotiécata dall’ Appaltator

(97

all'’Azienda la quale, in caso contrario, € sollevdé ogni responsabilita.

ARTICOLO 5 — SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECU TIVA

L’attivita di progettazione verra svolta mediandéepropria organizzazione esse

ndo

in possesso della SOA anche per la progettaziondERO mediante

I componenti del gruppo di progettazione individuat sede di offerta song




seguenti:

1. integrazione tra le progettazioni specialistiche X

2. progettazione edile e architettonica: :

3. urbanistica e sostenibilita ambientale: :

4. progettazione strutturale: :

5. progettazione impianti idrotermosanitari: ;

6. progettazione impianti elettrici e speciali: ;

7. progettazione antincendio: ;

8. sicurezza: :

9. geologia: ;

10. organizzazione sanitaria: :

11. progettazione radioprotezionistica:

Le prestazioni relative alla progettazione eseeutomprese nel presente incar

ico,

secondo la classificazione di cui al DM 143/2018cske seguenti:

Qblll.01 —Relazione generale e specialistiche, Elaborati igraCalcoli esecutiyi

QblIl.02 —Particolari costruttivi e decorativi

Qblll.03 — Computo metrico estimativo, Quadro economico, Hiepcezzi

4%

eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentudélla quantita di manodoper

Qblll.05 —Piano di manutenzione dell’'opera

Qblll.06 — Progettazione integrale e coordinata — Integraziatedle prestazioni

specialistiche

QDbIIl.O7 — Piano di Sicurezza e Coordinamentaggiornamento del Piano

di

sicurezza e coordinamento posto a base di garapremsivo di cronoprogramma

delle lavorazioni aggiornato).

Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del DPR n. ZW0, |la sede di redazione

del




progetto esecutivo € la seguente:

Le modalita di controllo, da parte del responsadi¢ procedimento, del rispe

tto

delle indicazioni dei progetti definitivi posti aage di gara, anche ai fini di quanto

disposto dall'articolo 112, comma 3, del DLgs n.3/M®06, sono indicate nel

capitolato speciale d’appalto.

L'incarico professionale in argomento comprendepdatecipazione a incontri,

a

predisposizione delle pratiche e lo svolgimentdedattivita tecnico-amministrati

Ve

relative all’'acquisizione di approvazioni / parémutorizzazioni / nulla osta / e

CC.

connessi con la progettazione esecutiva e comunecessari per I'avvio dei lav

Ori

e la verifica di cui all'articolo 93, comma 6, d'afticolo 112 del DLgs n. 163/2006.

| professionisti incaricati della progettazionéApbaltatore devono collaborare g

on

il RUP all'acquisizione, senza ritardo alcuno e ¢@ammassima diligenza, di tutti i

pareri, nulla—osta e autorizzazioni necessarinaidkella realizzazione dei lavori.

L’Azienda si riserva di effettuare tramite il Resgabile del procedimento o s

U0

delegato verifiche circa l'effettivo stato di avanzento della progettaziol

ne,

mediante convocazione di incontri, richiesta dare@ne per iscritto, sopralluogh

i 0

con altre forme ritenute idonee, senza che I'appaié né il progettista possa

AN0

opporre rifiuto e eccezioni di sorta.

Per ogni altro adempimento relativo alla progettagiesecutiva si rinvia all’articalo

10 del capitolato speciale d’appalto — parte amtratisa.

ARTICOLO 6 — TERMINI PER L’INIZIO E L'ULTIMAZIONE D ELLE

PRESTAZIONI
Il tempo utile per la redazione della progettazi@secutiva, completa di tuttal la
documentazione prevista alla Sezione IV (articalird 33 a n. 42) del DPR|n.

207/2010, e pari a 90 giorni naturali e consecutizil'ordine di servizio di cu

10




all'articolo 169, comma 1, del DPR n. 207/2010s¢adenza indicata si riferisce alla

consegna della documentazione completa sia in formartaceo, sia in formato

digitale.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalé fissato in giorni 1.650 (mille

seicento cinquanta giorni) naturali e consecutecatrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori di cui all’articolo 154 del DRR207/2010.

In tale arco temporale sono considerati ancherngidi maltempo, ordinariamente

prevedibili, che precludono I'esecuzione totaleanzfale dei lavori, nonché le ferie

contrattuali, nonché i tempi stimati per I'espletarto delle attivita correlata alla

piena funzionalita e all’ottenimento dell’agibiligdilizia della nuova autorimessa e

della cittadella della salute.

Riguardo all'organizzazione dei lavori, al programmsecutivo dei lavori ed

all'inderogabilitd dei termini di esecuzione sivia agli articoli 13, 14 e 15 del

capitolato speciale d’appalto - parte amministeativ

In sede di progetto esecutivo, 'Azienda potra dbre all’Appaltatore modifiche

della tempistica proposta per I'esecuzione deiriaWoalizzate al rispetto di termini

e scadenze connesse con la programmazione regidegle investimenti e con

I'utilizzo e la rendicontazione delle risorse a edpra dell’intervento: tali richieste

dovranno essere accolte senza riserve da partéAmmltatore, fatte salve

condizioni specifiche ed eccezionali, adeguatametivate.

ARTICOLO 7 — PENALI PER | RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine di conaedgl progetto esecutivo, sara

applicata una penale giornaliera di 10.000,00 édiexi mila euro). Nel caso in cui

il ritardo nella consegna del progetto esecutivpesui 30 giorni 'Azienda ha

facolta di risolvere il contratto in danno dell’Aglpatore e di incamerare |la

11




cauzione.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato lfgesecuzione delle opere,

er

ogni_giorno naturale consecutivo di ritardo netilmlazione dei lavori o per

le

scadenze fissate nel programma temporale dei lavapplicata una penale pari allo

1 %o (uno per mille) dell'importo contrattuale, aspondente a ,___euro.

E sempre fatta salva la risarcibilita del maggaanno subito dall’Azienda

in

conseguenza del ritardo nell’esecuzione delle aresti da parte dell’ Appaltatore.

Per quanto qui non specificato, si rinvia all’dré. del capitolato speciale d’appalto

— parte amministrativa.

ARTICOLO 8 — SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI, PROR OGHE DEI

TEMPI CONTRATTUALI

Sirinvia alla disciplina prevista dagli articob8 e seguenti del DLgs n. 163/200

L’Appaltatore dovra osservare scrupolosamente leneali prescrizioni e

o

indicazioni del Responsabile del procedimento e Dekttore dei lavori, can

particolare riferimento agli orari previsti per decuzione dei lavori,

le

movimentazioni dei materiali da e verso il cantiatgaverso la viabilita inter

na

all’'ospedale, la formazione di polvere o sporcit@ajntercettazioni impiantisticl

ne

(da valutare e concordare preventivamente comd#ta tecnica dell’Azienda) e

a

formazione dellarea di cantiere, in modo da nontacdare il regolare

funzionamento dell’attivita all'interno dei vari @iglioni, osservando ogni cautel

attenzione necessaria per ridurre al minimo ilgis@er gli operatori e per l'utenza

dellospedale. Per I'applicazione di tali condiziaton potranno essere richieste

proroghe al tempo contrattuale di esecuzione deria

L'Azienda, per il tramite del Direttore dei lavoo eventualmente anche

del

Responsabile del procedimento, potra ordinare dedigpensioni dei lavori per

12




necessita organizzative volte a salvaguardare iéimeota della propria attivita n

superiore interesse di tutela della salute pubbli€ali sospensioni sono da

considerarsi legittime e non danno diritto all’Afipéore di avanzare alcu

na

richiesta di risarcimenti, rimborsi, indennizzi.

ARTICOLO 9 — VARIAZIONI AL PROGETTO

Qualora si verifichi la necessita di apportare auatiiin sede di progetto esecut

ivo

ovvero variazioni in corso d'opera troveranno amgtione rispettivamente

articoli 7.2 e 7.3 del Capitolato speciale d’appaltparte amministrativa.

Le migliorie offerte in sede di gara, approvatel’datministrazione e inserite n

progetto esecutivo, non sono considerate variadtainsensi dell’'articolo 76 d

el

DLgs n. 163/2006 né ai sensi degli articoli 13268,1comma 3 e 4, del DPR

207/2010, anche a seguito delle eventuali modifrati@este dagli Enti preposti

al

rilascio di pareri/autorizzazioni/nulla osta.

ARTICOLO 10 — ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gievisti dal capitolato specia

e

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per rizgnento o in forza del capitolato

generale.

ARTICOLO 11 — CONTABILITA’ DEI LAVORI E TRACCIABILI  TA

La contabilita e effettuata in conformita alle disgzioni vigenti e secondo quanto

previsto negli articoli da 28 a 35 del capitolapesiale d’appalto.

Ai sensi dell'articolo 197 del DPR n. 207/2010, @sigenze finanziarie connesse

con la gestione e la rendicontazione delle risafse finanziano l'intervento

n

appalto, la contabilizzazione delle lavorazioni @egsere separata in base alle

fonti

di finanziamento, senza che cid0 comporti richigdit@neri o indennizzi di alcuy

n

genere da parte dell’Appaltatore.

13




L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighitracciabilita dei flussi finanziar

di cui all'articolo 3 della legge n. 163/2010 eparticolare:

tutti i movimenti finanziari relativi all'interveimt a favore dell’Appaltatore, dei

Subappaltatori, dei Subcontraenti, dei Subfornimrcomunque di soggetti ghe

esequono lavorazioni, forniscono beni o prestamazden relazione all'intervento

|28
Q

devono avvenire mediante movimento bancario o @stavero altro mezzo che

ammesso dall’'ordinamento giuridico quale idoneoa altacciabilita, su cont

dedicati;

ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP dieférvento e della lavorazione.

La violazione delle prescrizioni inerenti la treawilitd costituisce causa |di

risoluzione del presente contratto.

Le clausole relative alla tracciabilith devono essebbligatoriamente riportate nei

contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Babtraenti della filiera delle imprese

a qualsiasi titolo interessate all'intervento di alpresente contratto; in assenza di

tali clausole i predetti contratti sono nulli semegessita di declaratoria.

L’Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere all’Azida entro sette giorni dalla

sottoscrizione tutti i contratti stipulati con i Sappaltatori e i Subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessat lavori, servizi e forniture

rientranti nel presente contratto al fine di conserall’Azienda la verifica di cu

all’articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010.

ARTICOLO 12 — INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e nowatrapplicazione I'articolo 1664,

primo comma, del codice civile, fatte salve le $fi@we prescrizioni legislative d

cui all’articolo 133 commi 4, 5, 6 e 7, del DLgs 163/2006, ove ne ricorrano le

condizioni.
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ARTICOLO 13 — PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTIA SA LDO

| pagamenti dei lavori avvengono, ad opera del Citanie, per stati di

avanzamento emessi ogni tre mesi.

Per ragioni finanziarie connesse con la gestiotee rendicontazione delle riso

[Se

che finanziano l'intervento in appalto, I'Aziendarserva la facolta di richiede

approvare e liguidare stati di avanzamento lavaierimedi rispetto alle scadenze

indicate nel presente articolo, senza che da qupessano derivare obblig

hi

successivi nei confronti dell’ Appaltatore.

Per i termini di pagamento dei lavori in acconta ealdo si rinvia all’art. 25 d

Capitolato speciale d’appalto — parte amministeativ

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo alethuzione definitiva so

comungue subordinati alla consegna da parte dgdbptore al Responsabile

del

procedimento della documentazione finale complatacud all’articolo 18 del

Capitolato speciale d’'appalto — parte amministegtimonché alla costituzione

da

parte dell’Appaltatore della garanzia fideiussali@ui all’articolo 235, comma 2,

124, comma 3, del DPR n. 207/2010.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldn costituiscono presunziong

> di

accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 866 2 del Codice Civile.

In caso di ritardati pagamenti trova applicazionB.iLgs. n. 231/2002 e l'artico

lo

26 del Capitolato speciale d’appalto — parte anstriaiiva.

Ai sensi dell’articolo 26-ter della legge n. 98/30& dell’articolo 8, comma 3-b

della legge n. 11/2015, in deroga ai vigenti diviitanticipazione del prezzo

prevista la corresponsione in favore dell’Appaltatdi un’anticipazione pari al 20%

dell'importo contrattuale, secondo le modalita sty all’articolo 24 del Capitola

to

speciale d’appalto — parte amministrativa.
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I pagamento dei servizi di progettazione esecutreara effettuato secondo

e

modalita di cui all'articolo 10.9 del Capitolato espale d’appalto — par

te

amministrativa.

ARTICOLO 14 — REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO, GRATUI TA

MANUTENZIONE

Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termidi dodici mesi dall’ultimazion

e

dei lavori (articolo 236, comma 1, lettera b) dégP® n. 207/2010), ha carattere

provvisorio ed assume carattere definitivo decous anni dalla sua emissione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codiedle, I'Appaltatore risponde p

er

la difformitd e i vizi dell'opera, ancorché ricowdsli, purché denuncig

fi

dall’Azienda prima che il certificato di collaudorgwvisorio assuma carattg

2re

definitivo.

Per guanto non indicato nel presente contrattongiar agli articoli 21, 22 e 23 d

el

Capitolato speciale d'appalto — parte amministegtiv

ARTICOLO 15 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Azienda ha facolta di risolvere il contratto nelsi espressamente prey

isti

all'articolo 36.2 del Capitolato speciale d’appakparte amministrativa.

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione detlssposizioni del Decreto d

el

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. €dice di comportamento ¢

lei

dipendenti pubblici’, pubblicato sul sito interngtiendale al seguente indiriz

http://www.ass6.sanita.fvg.it/opencms/export/sdefdult/it/azienda informa/tras

pa

renza/01 disposizioni generali/atti generali/cadiigciplinare/doc codice disc

pl

inare/codice comportamento.pdf

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al Goel di comportamento, I'’Azien

da

procedera alla risoluzione contrattuale in danribAggpaltatore.
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ARTICOLO 16 — CONTROVERSIE

Nel caso di controversie riguardanti l'interpreta® o |'esecuzione del prese

nte

contratto si applicheranno le norme di cui allesto 240 del DLgs n. 163/20

06

nonché l'articolo 38 del Capitolato speciale d’dppa parte amministrativa.

In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonatutte le controvers

ie

derivanti dall’esecuzione del contratto sono detlwall’autorita giudiziari

D

competente del Foro di Pordenone con esclusioe clainpetenza arbitrale.

ARTICOLO 17 — ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPE N-

DENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve osservare le norme e presciizien contratti collettivi, dell

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezzéyteaassicurazione e assistenza

L dei

lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta diagezia nei modi, termini e misura

di

cui all'articolo 9 del capitolato generale d’appalt

L'Appaltatore e altresi obbligato a rispettareetdd norme in materia retributi

a,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assittive, sanitaria, di solidarig

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigembemativa, con particolare riguar

do

agli articoli 118, comma 6, e 131 del DLgs n. 1688 e dall'articolo 4 del DPR

207/2010.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di alpresente articolo, I'Azien

effettua trattenute su qualsiasi credito maturatdawore dell’Appaltatore p

I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di tredsufficienti allo scopg

all'escussione della cauzione definitiva.

L'Appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, adpplicare integralmente tutte

e

norme contenute nel contratto nazionale di lavormegli accordi integrativ

territoriali e aziendali, per il settore di att&ie per la localita dove sono esegt

Jiti i
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lavori.

Ai sensi dell’'articolo 5 del DPR n. 207/2010, irsoai ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente, gwaalBAppaltatore invitato

a

provvedervi, entro quindici giorni non vi provvedanon contesti formalmente

e

motivatamente la legittimita della richiesta, I'&nda pud pagare direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in comopera, detraendo il relat

\'4¢]

importo dalle somme dovute all'Appaltatore in egame del contratto.

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9 lettera b), ddlgs n. 81/2008 e dall’allega

XVII, punto 1 lettera i), allo stesso decreto |dafiso, nonché dall'articolo 2 del

decreto-legge n. 210/2002, convertito dalla legge266/2002, & stato acquisi

apposito Documento unico di regolarita contributidell’Appaltatore in dat

ARTICOLO 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN

CANTIERE

L'Appaltatore depositera presso I'Azienda, priml@evio dei lavori:

il documento di valutazione dei rischi di cui alLBs n. 81/2008;

I'aggiornamento del piano di sicurezza e di coamdiento di cui all'articolo 13

=

comma 3, del DLgs n. 163/2006 e all’articolo 100 Dkegs n. 81/2008, del qug

le

assume ogni onere e obbligo;

un proprio piano operativo di sicurezza per quaattiene alle proprie sce

autonome e relative responsabilita nell'organizaazidel cantiere e nell'esecuzi

one

dei lavori, quale piano complementare di dettagkb piano di sicurezza di cui

al

punto precedente.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al cowibre della sicurezza in fase

di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazidneui ai commi precedenti
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ogni_volta che mutino le condizioni del cantierepore i processi lavorati

Vi

utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessighate dell'Appaltatore, previa la s

sua

formale costituzione in mora, costituiscono causasoluzione del contratto in suo
danno.

ARTICOLO 19 — SUBAPPALTO

Il contratto non pud essere ceduto, a pena ditaulli

Previa autorizzazione dell’Azienda e nel rispetil'articolo 118 del DLgs n.

163/2006, i lavori che I'Appaltatore ha indicatotade scopo in sede di offerta
possono essere subappaltati, nella misura, alldizioni e con i limiti e le modalita

previste dal capitolato speciale d'appalto.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto pséwdall’articolo 37, comma 11 e
dall'articolo 118, comma 2, del DLgs n. 163/2006nché dal Capitolato Speciale
d’appalto.

L'Azienda non provvede al pagamento diretto deiapgaltatori, con I'eccezione
della fattispecie di cui all'articolo 37, comma HE| DLgs n. 163/20086.

ARTICOLO 20 — POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

In conformitd all’articolo 6.4 del Capitolato spale dappalto — parte

amministrativa, I'Appaltatore ha presentato la zzdi di responsabilita civile

professionale del progettista numero in data . .20
rilasciata dal agenzia di per jun
massimale pari a 2.500.000,00 euro (due miliorgwatento mila euro).

Tale polizza, redatta conformemente allo schema digl DM n. 123/200, decorre
dalla stipula del presente contratto dalla stipdéd contratto fino alla data |di

emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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La polizza copre i rischi derivanti dallo svolginterdelle attivita di progettazione

nonché le nuove spese di progettazione ed i magepsti derivanti da errori ¢

d

omissioni nella redazione del progetto esecutivo.

ARTICOLO 21 — GARANZIA GLOBALE

L’Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicaziatieaggiudicazione definitiva, ha

presentato la garanzia globale di cui agli articgin. 129 al n. 136 del DPR n.

207/2010, secondo il modello di cui all'allegatodel DPR n. 207/2010, costituita

con polizza numero in data 0 .Zrilasciata dal
agenzia di

La garanzia globale comprende:

la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 delLgs n. 163/2006 e all’articolo 123

del DPR n. 207/2010, costituita per I'importo di euro, par

i al

__% dell’importo di contratto;

la garanzia di subentro di cui all'articolo 131,nooa 1 lettera b), del DPR

n.

207/2010.

ARTICOLO 22 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI

ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZ|

L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 125 del DPR 207/2010, ha presentato

polizza di assicurazione per danni di esecuziomesponsabilita civile verso terzi

numero in data .20 rilescia dal

agenzia di , secondo lo schema

tipo del D.M. n. 123/2004.

L'importo della somma assicurata per danni di esenie corrisponde all'importo

del contratto; il massimale per l'assicurazionetreofa responsabilita civile ver,

SO

terzi ammonta a 5.000.000,00 euro (cinque miliomok
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Tale polizza decorre dalla data di stipula del @nés contratto e per tutta la du

ata

dello stesso.

ARTICOLO 23 — ULTERIORI GARANZIE

L'Appaltatore sara inoltre tenuto a stipulare ldizza di assicurazione indennita

=

a

decennale e la polizza decennale di responsabiiiti& verso terzi, con decorrer

za

dalla data di emissione del collaudo provvisoriosensi degli articoli 126 e 17

comma 2, del DPR n. 207/2010, nonché dell’'artioc®l® del Capitolato specia

e

d’'appalto — parte amministrativa.

ARTICOLO 24 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E

TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, ineremnseguenti (imposte, tasse, diritt

| di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appai¢at

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte lesgpéi bollo per gli atti occorrer

—

nti

per la gestione del lavoro, dal giorno della conseg quello di emissione (

el

certificato di collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui apresente contratto sono sogg

etti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richedd registrazione in misura fissé

1 ali

sensi dell’articolo 40 del DPR n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente contratto, formato e stipulato in maeadigitale, € stato redatto da

Ufficiale rogante dell’Azienda, mediante I'utilizze il controllo personale de

strumenti informatici, con imposta di bollo assaltaforma virtuale, su pagi

intere e __ righe della esima a video.

lo sottoscritto, Ufficiale rogante, attesto chertdicati di firma utilizzati dalle par

"

sono validi e conformi al disposto dell’articolocdkmma 1 lettera f) del D. Lgs.
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82/2005.

il Direttore generale

I'’Appaltatore

I'Ufficiale Rogante

Ai sensi degli articoli 1341 e1342 del Codice @yil Appaltatore dichiara altresi

di

aver preso piena conoscenza di tutte le clausolepoEsente contratto e

n

particolare degli articoli 3, 6 ,7, 8, 9, 15, 18& che dichiara pertanto di approy

are

specificatamente, singolarmente e nel loro insieme.

il Direttore Generale

I'Appaltatore

I'Ufficiale Rogante
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