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Con riferimento all’Accordo Quadro

relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, 

1095 (millenovantacinque) giorni

n 50/2016 e s.m.i., stipulato per atto pubblico, notaio………rep……racc………..in data ………, tra l’"ANAS 

S.p.a." e l’impresa/RTI……….., con il presente contratto applicativo si procede all’affidamento

appresso specificati, alle condizioni contrattuali di seguito precisate.

1. OGGETTO 

Contratto Applicativo n. …….., avente ad oggetto ………. e relativo alla GARA 

Quadro per l'esecuzione di prestazioni 

straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018) per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni

secondo quanto previsto dal CSA di Se

2. SICUREZZA 

In relazione agli adempimenti previsti nel CSA di Servizi 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle prestazioni è ...................

3. RAPPRESENTANZA 

La gestione tecnica del contratto è affidata a

- Sig………………………………….., in qualità di Responsabile del Procedimento;

- Sig………………………………….., in qualità di Responsabile del Contratto;

- Sig…………………………………….,  in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto  

che assumono, ciascuno per quanto di propria competenza, la rappresentanza di ANAS.

Tutte le comunicazioni dell’Appaltatore a ANAS S.p.A. inerenti l’affidamento devono essere inoltrate 

esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo:

4. IMPORTO E FATTURAZIONE 

L’importo del presente contratto applicativo è di 

oltre € ……………….… (……………….…
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SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO.  

Con riferimento all’Accordo Quadro, per l'esecuzione di prestazioni di progettazione esecutiva 

relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018) per la durata di 

1095 (millenovantacinque) giorni, di cui alla gara DG 01/19, ai sensi dell’art. 54, comma 3,  del D.Lgs. 

stipulato per atto pubblico, notaio………rep……racc………..in data ………, tra l’"ANAS 

l’impresa/RTI……….., con il presente contratto applicativo si procede all’affidamento

appresso specificati, alle condizioni contrattuali di seguito precisate. 

Contratto Applicativo n. …….., avente ad oggetto ………. e relativo alla GARA 

l'esecuzione di prestazioni di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione 

straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018) per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni

secondo quanto previsto dal CSA di Servizi – Parte Generale. 

In relazione agli adempimenti previsti nel CSA di Servizi – Parte Generale in materia di sicurezza, il 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle prestazioni è ...................

tecnica del contratto è affidata a 

Sig………………………………….., in qualità di Responsabile del Procedimento; 

Sig………………………………….., in qualità di Responsabile del Contratto; 

Sig…………………………………….,  in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto  

ciascuno per quanto di propria competenza, la rappresentanza di ANAS.

Tutte le comunicazioni dell’Appaltatore a ANAS S.p.A. inerenti l’affidamento devono essere inoltrate 

esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo:…………………….. 

FATTURAZIONE  

L’importo del presente contratto applicativo è di € ……………….… (……………….…

……………….…), per oneri previdenziali ed assistenziali (INARCASSA)

socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

di progettazione esecutiva 

Viadotti e Gallerie (2018) per la durata di 

ai sensi dell’art. 54, comma 3,  del D.Lgs. 

stipulato per atto pubblico, notaio………rep……racc………..in data ………, tra l’"ANAS 

l’impresa/RTI……….., con il presente contratto applicativo si procede all’affidamento dei servizi 

Contratto Applicativo n. …….., avente ad oggetto ………. e relativo alla GARA DG 01-19 - Accordo 

di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione 

straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018) per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni, 

Parte Generale in materia di sicurezza, il 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle prestazioni è ................... 

Sig…………………………………….,  in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto   

ciascuno per quanto di propria competenza, la rappresentanza di ANAS. 

Tutte le comunicazioni dell’Appaltatore a ANAS S.p.A. inerenti l’affidamento devono essere inoltrate 

……………….…), oltre oneri di IVA ed 

per oneri previdenziali ed assistenziali (INARCASSA). 



 

 

Per la fatturazione, si rinvia a quanto previsto dall’art. …. dell’Accordo 

Parte Generale. 

5. RIPARTIZIONE DELL’IMPORTO IN PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le attività oggetto del presente contratto applicativo sono riconducibili alle seguenti categorie di 

servizi e relativi importi: 

……………………… 

……………………… 

6. PREZZI APPLICABILI 

Le attività inerenti l’affidamento della progettazione di cui al precedente art. 1, ai sensi dell’art. 4 

dell’Accordo Quadro in parola, saranno compensate secondo le disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 

2016 “Approvazione delle tabelle dei corri

progettazioni”, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, al netto del ribasso unico 

percentuale offerto pari a ……..% (……..).

.[EVENTUALE] Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o 

aree di ANAS eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di carico, 

trasporto e scarico dalle sedi ANAS, o del Fornitore, e viceversa.

[EVENTUALE] Qualora le prestazioni oggetto del presente contratto ricadano nel campo di 

applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, il sistema di corrispettivo comprende 

anche i compensi relativi agli eventuali costi derivanti da rischi da inte

alternativa DUVRI allegato al presente contratto alla lett. “….”. 

7. TERMINI DI ESECUZIONE 

L’affidamento dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di ___ (____) giorni/mesi, a far data dalla 

stipula del presente Contrat

comunicazione ed a cura e spese del Contraente, presso il luogo e secondo le modalità indicate dal 

Piano di esecuzione della prestazione ed il relativo Programma cronologico di esecuzione 

nello specifico Capitolato Tecnico di Servizi, allegati al presente atto.

Per la fatturazione, si rinvia a quanto previsto dall’art. …. dell’Accordo Quadro e dal CSA di Servizi 

RIPARTIZIONE DELL’IMPORTO IN PRESTAZIONI DI SERVIZI 

Le attività oggetto del presente contratto applicativo sono riconducibili alle seguenti categorie di 

Le attività inerenti l’affidamento della progettazione di cui al precedente art. 1, ai sensi dell’art. 4 

dell’Accordo Quadro in parola, saranno compensate secondo le disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 

2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazioni”, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, al netto del ribasso unico 

percentuale offerto pari a ……..% (……..). 

Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o 

aree di ANAS eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di carico, 

trasporto e scarico dalle sedi ANAS, o del Fornitore, e viceversa. 

Qualora le prestazioni oggetto del presente contratto ricadano nel campo di 

applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, il sistema di corrispettivo comprende 

anche i compensi relativi agli eventuali costi derivanti da rischi da interferenza individuati dal PSC o in 

alternativa DUVRI allegato al presente contratto alla lett. “….”.  

TERMINI DI ESECUZIONE  

L’affidamento dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di ___ (____) giorni/mesi, a far data dalla 

stipula del presente Contratto [EVENTUALE: dalla data del relativo verbale di consegna], previa 

comunicazione ed a cura e spese del Contraente, presso il luogo e secondo le modalità indicate dal 

Piano di esecuzione della prestazione ed il relativo Programma cronologico di esecuzione 

nello specifico Capitolato Tecnico di Servizi, allegati al presente atto. 

Quadro e dal CSA di Servizi – 

Le attività oggetto del presente contratto applicativo sono riconducibili alle seguenti categorie di 

Le attività inerenti l’affidamento della progettazione di cui al precedente art. 1, ai sensi dell’art. 4 

dell’Accordo Quadro in parola, saranno compensate secondo le disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 

spettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazioni”, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, al netto del ribasso unico 

Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o 

aree di ANAS eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di carico, 

Qualora le prestazioni oggetto del presente contratto ricadano nel campo di 

applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, il sistema di corrispettivo comprende 

rferenza individuati dal PSC o in 

L’affidamento dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di ___ (____) giorni/mesi, a far data dalla 

: dalla data del relativo verbale di consegna], previa 

comunicazione ed a cura e spese del Contraente, presso il luogo e secondo le modalità indicate dal 

Piano di esecuzione della prestazione ed il relativo Programma cronologico di esecuzione contenuti 



 

 

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Servizi/Forniture 

Generale ed alla normativa di riferimento.

8. METODOLOGIA BIM (se 

L’Esecutore dovrà provvedere, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto attuativo, alla 

redazione e consegna ad ANAS S.p.A. della propria offerta di gestione informativa (oGI) in 

ottemperanza alle disposizioni del Capitolato 

d’appalto - Norme Tecniche, e al Capitolato Attuativo di dettaglio (CI

contratto. 

ANAS S.p.A. prima della consegna del servizio in parola provvederà a richiedere le eventuali 

integrazioni e modifiche all’oGI e ad approvare il discendente piano di gestione informativa (pGI) che 

sarà vincolante per l’Esecutore.

9. [EVENTUALE] PROGRAMMA ESECUTIVO DI DETTAGLIO

L’Esecutore dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del present

alla redazione del Programma Esecutivo di Dettaglio (di seguito PED), nel rispetto dei termini di cui al 

precedente art. 7. 

Detto programma dovrà riportare per ogni attività prevista per l’Esecutore del servizio, le previsioni 

circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare mensile presunto, parziale e progressivo, 

dell’avanzamento della produzione per ciascuna attività.

Il PED redatto dall’Esecutore è soggetto ad approvazione del RUP/DEC, che, a tal fine, se ritenuto 

necessario, potrà chiedere che vengano inseriti nel PED termini intermedi di avvio e di ultimazione di 

specifiche parti del servizio affidato, anche di maggior dettaglio rispetto a quelle originariamente 

indicate. Avvenuta detta approvazione, il PED vincolerà l’Esecutor

scadenze, anche intermedie, temporali e di produzione, in esso indicati. In caso di ritardo rispetto a 

detti termini, anche intermedi, saranno applicate le penali secondo quanto previsto al seguente art. 

10. 
                                                                       

1
 Il CI-Att sarà redatto da ANAS, in aderenza alle disposizioni generali del Capitolato 

informativo BIM, in funzione delle opere affidate con lo specifico contratto attuativo.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Servizi/Forniture 

Generale ed alla normativa di riferimento. 

METODOLOGIA BIM (se richiesta) 

L’Esecutore dovrà provvedere, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto attuativo, alla 

redazione e consegna ad ANAS S.p.A. della propria offerta di gestione informativa (oGI) in 

ottemperanza alle disposizioni del Capitolato informativo BIM, allegato al Capitolato Speciale 

Norme Tecniche, e al Capitolato Attuativo di dettaglio (CI-Att)

ANAS S.p.A. prima della consegna del servizio in parola provvederà a richiedere le eventuali 

grazioni e modifiche all’oGI e ad approvare il discendente piano di gestione informativa (pGI) che 

sarà vincolante per l’Esecutore.  

[EVENTUALE] PROGRAMMA ESECUTIVO DI DETTAGLIO 

L’Esecutore dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del present

alla redazione del Programma Esecutivo di Dettaglio (di seguito PED), nel rispetto dei termini di cui al 

Detto programma dovrà riportare per ogni attività prevista per l’Esecutore del servizio, le previsioni 

l periodo di esecuzione, nonché l’ammontare mensile presunto, parziale e progressivo, 

dell’avanzamento della produzione per ciascuna attività. 

Il PED redatto dall’Esecutore è soggetto ad approvazione del RUP/DEC, che, a tal fine, se ritenuto 

trà chiedere che vengano inseriti nel PED termini intermedi di avvio e di ultimazione di 

specifiche parti del servizio affidato, anche di maggior dettaglio rispetto a quelle originariamente 

indicate. Avvenuta detta approvazione, il PED vincolerà l’Esecutore al rispetto di tutti i termini e 

scadenze, anche intermedie, temporali e di produzione, in esso indicati. In caso di ritardo rispetto a 

detti termini, anche intermedi, saranno applicate le penali secondo quanto previsto al seguente art. 

                                

sarà redatto da ANAS, in aderenza alle disposizioni generali del Capitolato 
informativo BIM, in funzione delle opere affidate con lo specifico contratto attuativo.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Servizi/Forniture – Parte 

L’Esecutore dovrà provvedere, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto attuativo, alla 

redazione e consegna ad ANAS S.p.A. della propria offerta di gestione informativa (oGI) in 

informativo BIM, allegato al Capitolato Speciale 

Att)1, allegato al presente 

ANAS S.p.A. prima della consegna del servizio in parola provvederà a richiedere le eventuali 

grazioni e modifiche all’oGI e ad approvare il discendente piano di gestione informativa (pGI) che 

L’Esecutore dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del presente Contratto Attuativo 

alla redazione del Programma Esecutivo di Dettaglio (di seguito PED), nel rispetto dei termini di cui al 

Detto programma dovrà riportare per ogni attività prevista per l’Esecutore del servizio, le previsioni 

l periodo di esecuzione, nonché l’ammontare mensile presunto, parziale e progressivo, 

Il PED redatto dall’Esecutore è soggetto ad approvazione del RUP/DEC, che, a tal fine, se ritenuto 

trà chiedere che vengano inseriti nel PED termini intermedi di avvio e di ultimazione di 

specifiche parti del servizio affidato, anche di maggior dettaglio rispetto a quelle originariamente 

e al rispetto di tutti i termini e 

scadenze, anche intermedie, temporali e di produzione, in esso indicati. In caso di ritardo rispetto a 

detti termini, anche intermedi, saranno applicate le penali secondo quanto previsto al seguente art. 

sarà redatto da ANAS, in aderenza alle disposizioni generali del Capitolato 
informativo BIM, in funzione delle opere affidate con lo specifico contratto attuativo. 



 

 

10. [EVENTUALE] SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGA DELLE ATTIVITA’

L’Esecutore non potrà, per qualsivoglia motivo, interrompere l’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente Contratto Attuativo. Al di fuori delle ipotesi previste nel presente articolo, l’eventuale 

arbitraria interruzione delle attività da parte dell’Esecutore che, in una sola volta, o nel complesso se 

a più riprese, si protragga per oltre ……. (……) giorni, costituirà grave inadempimento contrattuale che 

darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il

Nel caso in cui ricorrano circostanze speciali, potrà essere disposta la sospensione, totale o parziale, 

delle prestazioni oggetto del presente Contratto attuativo, secondo la disciplina dell’art. 107 

Codice. 

11. [EVENTUALE] MODALITÀ E CONDIZIONI PER EFFETTUARE I PAGAMENTI E RELATIVO 

AMMONTARE. 

………….  

12. PENALI 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari all’

mille)  dell'importo del presente contratto/

[EVENTUALE] Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini intermedi di cui al precedente art. 7, verrà 

applicata una penale giornaliera pari al 

I relativi importi potranno essere 

laddove l’Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il servizio/la fornitura nel 

rispetto del termine finale. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà comu

dell’importo del presente contratto, salvo il maggior danno. 

Qualora l’importo complessivo delle penali dovesse raggiungere tale valore, Anas S.p.A. avrà la facoltà 

di risolvere il presente Contratto Applicativo ovve

cui al CSA di Servizi – Parte Generale e degli artt. …… dell’Accordo Quadro.

13. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

OSPENSIONE, RIPRESA E PROROGA DELLE ATTIVITA’ 

L’Esecutore non potrà, per qualsivoglia motivo, interrompere l’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente Contratto Attuativo. Al di fuori delle ipotesi previste nel presente articolo, l’eventuale 

aria interruzione delle attività da parte dell’Esecutore che, in una sola volta, o nel complesso se 

a più riprese, si protragga per oltre ……. (……) giorni, costituirà grave inadempimento contrattuale che 

darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui ricorrano circostanze speciali, potrà essere disposta la sospensione, totale o parziale, 

delle prestazioni oggetto del presente Contratto attuativo, secondo la disciplina dell’art. 107 

[EVENTUALE] MODALITÀ E CONDIZIONI PER EFFETTUARE I PAGAMENTI E RELATIVO 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari all’

dell'importo del presente contratto/€ ……. 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini intermedi di cui al precedente art. 7, verrà 

applicata una penale giornaliera pari al all’1‰ (uno per mille)/€…...  

I relativi importi potranno essere riaccreditati, senza interessi o indennizzi comunque denominati, 

laddove l’Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il servizio/la fornitura nel 

L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo del presente contratto, salvo il maggior danno.  

Qualora l’importo complessivo delle penali dovesse raggiungere tale valore, Anas S.p.A. avrà la facoltà 

di risolvere il presente Contratto Applicativo ovvero anche l’Accordo Quadro, secondo le modalità di 

Parte Generale e degli artt. …… dell’Accordo Quadro. 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Esecutore non potrà, per qualsivoglia motivo, interrompere l’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente Contratto Attuativo. Al di fuori delle ipotesi previste nel presente articolo, l’eventuale 

aria interruzione delle attività da parte dell’Esecutore che, in una sola volta, o nel complesso se 

a più riprese, si protragga per oltre ……. (……) giorni, costituirà grave inadempimento contrattuale che 

contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. 

Nel caso in cui ricorrano circostanze speciali, potrà essere disposta la sospensione, totale o parziale, 

delle prestazioni oggetto del presente Contratto attuativo, secondo la disciplina dell’art. 107 del 

[EVENTUALE] MODALITÀ E CONDIZIONI PER EFFETTUARE I PAGAMENTI E RELATIVO 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini intermedi di cui al precedente art. 7, verrà 

riaccreditati, senza interessi o indennizzi comunque denominati, 

laddove l’Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il servizio/la fornitura nel 

nque superare il 10% (dieci per cento) 

Qualora l’importo complessivo delle penali dovesse raggiungere tale valore, Anas S.p.A. avrà la facoltà 

ro anche l’Accordo Quadro, secondo le modalità di 



 

 

Con riferimento all’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 su gli obblighi di tracciabilità de

finanziari vale quanto previsto nell’art. 4.4 del CSA di Servizi/Forniture 

dell’Accordo Quadro.  

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne 

immediata comunicazione all’ANAS ed alla Prefettura 

di ………. 

I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditat

bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso ………………………………………….., di 

cui al seguente codice IBAN: …………………………………….., esonerando ANAS da ogni responsabilità per i 

pagamenti eseguiti in tal modo.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

a) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..;

b) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ………………………………

14. ASSICURAZIONI  

Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D. Lgs

almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei servizi di cui al presente Contratto Attuativo, ai 

sensi dell’art. …. dell’Accordo Quadro, polizza di assicurazione professionale a copertura d

natura professionale derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto, che abbiano 

determinato a carico della S.A. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

La predetta copertura è costituita mediante Polizza per Resp

scadenza in data …… emessa dalla ….. intestata alla ……………

15. GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

Ai fini del pagamento della rata di saldo l’appaltatore è obbligato alla costituzione di una cauzione o 

garanzia fideiussoria bancaria assicurativa,

Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018,

Con riferimento all’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 su gli obblighi di tracciabilità de

finanziari vale quanto previsto nell’art. 4.4 del CSA di Servizi/Forniture – Parte Generale e nell’art. 8 

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 

blighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne 

immediata comunicazione all’ANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia 

I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico 

bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso ………………………………………….., di 

cui al seguente codice IBAN: …………………………………….., esonerando ANAS da ogni responsabilità per i 

pagamenti eseguiti in tal modo. 

na/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono: 

nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..; 

nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………… 

Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, l’Esecutore deve costituire e consegnare alla S.A., 

almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei servizi di cui al presente Contratto Attuativo, ai 

sensi dell’art. …. dell’Accordo Quadro, polizza di assicurazione professionale a copertura d

natura professionale derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto, che abbiano 

determinato a carico della S.A. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

La predetta copertura è costituita mediante Polizza per Responsabilità Civile Professionale, n. ….. con 

scadenza in data …… emessa dalla ….. intestata alla …………… 

GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO  

Ai fini del pagamento della rata di saldo l’appaltatore è obbligato alla costituzione di una cauzione o 

anzia fideiussoria bancaria assicurativa, in conformità allo schema tipo approvato con decreto del 

Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018, pari all’importo della medesima rata di 

Con riferimento all’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 su gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

Parte Generale e nell’art. 8 

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 

blighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne 

Ufficio Territoriale del Governo della provincia 

i unicamente a mezzo bonifico 

bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso ………………………………………….., di 

cui al seguente codice IBAN: …………………………………….., esonerando ANAS da ogni responsabilità per i 

 

. 50/2016, l’Esecutore deve costituire e consegnare alla S.A., 

almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei servizi di cui al presente Contratto Attuativo, ai 

sensi dell’art. …. dell’Accordo Quadro, polizza di assicurazione professionale a copertura dei rischi di 

natura professionale derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto, che abbiano 

determinato a carico della S.A. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.  

onsabilità Civile Professionale, n. ….. con 

Ai fini del pagamento della rata di saldo l’appaltatore è obbligato alla costituzione di una cauzione o 

in conformità allo schema tipo approvato con decreto del 

pari all’importo della medesima rata di 



 

 

saldo maggiorati del tasso di interesse legale applicato al 

emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere definitivo dello stesso. 

16. VERIFICA DI CONFORMITA’/ REGOLARE ESECUZIONE

Entro 15 giorni dall’ultimazione della prestazione 

avviata la verifica di Conformità/regolare esecuzione sulle prestazioni oggetto del presente Contratto, 

nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi 

17. CLAUSOLA FISCALE 

Il presente contratto e i relativi allegati sono soggetti, ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte prima, del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo di Euro 16,00 (sedici virgola zero zero) per ogni 

foglio di 4 facciate. Detta imposta è a c

dell’Appaltatore stesso, in maniera virtuale ex art. 15, comma 2°, del D.P.R. 642/72. Il relativo importo 

verrà, pertanto, decurtato dal primo pagamento utile dovuto all’Esecutore.

Il presente contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 21 

del D.P.R. 131/1986, all’imposta di registro. Le spese di registro sono a carico dell’Esecutore e 

vengono liquidate: 

I. direttamente da quest’ultimo al momento della regi

a provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata 

evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale pagamento, Anas S.p.A. sospende il 

primo pagamento a favore dall’Esecutore;

II. da Anas S.p.A. in caso di applicazione delle penali a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla 

rata di saldo. 

Resta inteso che tutte le spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso, ivi 

comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico 

dell’Appaltatore che dovrà provvedere alla relativa liquidazione nei termini di legge.

18. ALTRE CONDIZIONI 

Restano valide, per quanto non in contrasto con il presente contratto 

saldo maggiorati del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di 

emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere definitivo dello stesso. 

VERIFICA DI CONFORMITA’/ REGOLARE ESECUZIONE 

Entro 15 giorni dall’ultimazione della prestazione [o specificare eventuale diverso termine stabilito]

avviata la verifica di Conformità/regolare esecuzione sulle prestazioni oggetto del presente Contratto, 

nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi – Parte Generale.

Il presente contratto e i relativi allegati sono soggetti, ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte prima, del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo di Euro 16,00 (sedici virgola zero zero) per ogni 

foglio di 4 facciate. Detta imposta è a carico dell’Esecutore ed è assolta da Anas S.p.A., in vece 

dell’Appaltatore stesso, in maniera virtuale ex art. 15, comma 2°, del D.P.R. 642/72. Il relativo importo 

verrà, pertanto, decurtato dal primo pagamento utile dovuto all’Esecutore. 

atto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 21 

del D.P.R. 131/1986, all’imposta di registro. Le spese di registro sono a carico dell’Esecutore e 

I. direttamente da quest’ultimo al momento della registrazione del Contratto, cui l’Esecutore è tenuto 

a provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata 

evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale pagamento, Anas S.p.A. sospende il 

ento a favore dall’Esecutore; 

II. da Anas S.p.A. in caso di applicazione delle penali a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla 

Resta inteso che tutte le spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso, ivi 

e quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico 

dell’Appaltatore che dovrà provvedere alla relativa liquidazione nei termini di legge.

Restano valide, per quanto non in contrasto con il presente contratto applicativo, tutte le clausole del 

periodo intercorrente fra la data di 

emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere definitivo dello stesso.  

diverso termine stabilito], è 

avviata la verifica di Conformità/regolare esecuzione sulle prestazioni oggetto del presente Contratto, 

Parte Generale. 

Il presente contratto e i relativi allegati sono soggetti, ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte prima, del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo di Euro 16,00 (sedici virgola zero zero) per ogni 

arico dell’Esecutore ed è assolta da Anas S.p.A., in vece 

dell’Appaltatore stesso, in maniera virtuale ex art. 15, comma 2°, del D.P.R. 642/72. Il relativo importo 

atto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 21 

del D.P.R. 131/1986, all’imposta di registro. Le spese di registro sono a carico dell’Esecutore e 

strazione del Contratto, cui l’Esecutore è tenuto 

a provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata 

evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale pagamento, Anas S.p.A. sospende il 

II. da Anas S.p.A. in caso di applicazione delle penali a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla 

Resta inteso che tutte le spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso, ivi 

e quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico 

dell’Appaltatore che dovrà provvedere alla relativa liquidazione nei termini di legge. 

applicativo, tutte le clausole del 



 

 

citato Accordo Quadro. 

Allegati: 

A. CSA di Servizi /Forniture 

B. Capitolato Tecnico specifico Piano di esecuzione della prestazione ed il relativo 

Programma cronologico di esecuzione

C. [EVENTUALE] DUVRI

D. Elenco Prezzi 

E. [EVENTUALE] Polizza responsabilità professionale.

F. [EVENTUALE] Polizza responsabilità civile.

FIRME: 

ANAS S.p.A.   

……     

 

 

CSA di Servizi /Forniture – Parte Generale e Parte Tecnica  

Capitolato Tecnico specifico Piano di esecuzione della prestazione ed il relativo 

Programma cronologico di esecuzione 

DUVRI 

 

Polizza responsabilità professionale. 

Polizza responsabilità civile. 

   Esecutore  

   …… 

Capitolato Tecnico specifico Piano di esecuzione della prestazione ed il relativo 


