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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e

E 01.01a ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz

... mbito del cantiere.

- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1

mc)

SOMMANO mc 642,00 7,70 4´943,40 677,74 13,710

2 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,

E 01.02a compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20

cm, il ... bito del cantiere:

- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1

mc.)

SOMMANO mc 6´609,96 8,70 57´506,65 7´884,16 13,710

3 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere

E 01.06 compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali

occorrenti, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate,

laprofilatura delle banchine e dei cigli.

SOMMANO mc 2´666,58 1,59 4´239,86 932,77 22,000

4 Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito

E 01.08 d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non

superiore a cm 30 e la bagnatura.

SOMMANO mc 242,72 25,00 6´068,00 1´334,96 22,000

5 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito

E 01.09 d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la

pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

SOMMANO mc 407,67 12,60 5´136,64 1´130,06 22,000

6 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di

E 01.27 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con

esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 2´898,75 11,00 31´886,25 7´875,90 24,700

7 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti

E 01.30a diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... li

oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

- macerie edili pulite

SOMMANO q.li 43´041,60 2,40 103´299,84 0,00

8 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti.

E 01.31a -materiale edile inerte in genere.

SOMMANO cadauno 2,00 450,00 900,00 0,00

9 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 300,

E 03.35e compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali

sovraspes ... i 20 m. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a

60 kg/cmq:

- per diametro pari a mm 1000

SOMMANO ml 1´280,00 123,95 158´656,00 22´481,56 14,170

10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un

E 04.01b processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4; escluso ogni altro onere.

- classe di resistenza a compressione minima C12/15.

SOMMANO mc 60,73 109,95 6´677,26 464,74 6,960

11 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

E 04.04a 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ...

getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere.

- classe di resistenza a compressione minima C25/30.

SOMMANO mc 265,40 128,00 33´971,20 2´265,88 6,670

12 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

E 04.05a 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) ...

COMMITTENTE: Comune di Celenza Valfortore
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e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XA1 (UNI 11104).

- classe di resistenza a compressione minima C28/35

SOMMANO mc 659,12 141,92 93´542,31 6´239,27 6,670

13 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

E 04.11a 206-1, per strutture non precompresse idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate p

... ogni altro onere: in classe di esposizione ambientale XF3 (UNI 1104).

Classe di resistenza a compressione minima C25/30

SOMMANO mc 73,08 139,14 10´168,35 678,23 6,670

14 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

E 04.34a eseguito con pompa compreso il nolo della stessa.

- In strutture di fondazione

SOMMANO mc 707,00 14,88 10´520,16 0,00

15 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica

E 04.36 B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza

migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

SOMMANO kg 142´684,38 1,90 271´100,32 79´839,04 29,450

16 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti

E 04.41 e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate

realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di

idonei disarmanti, misurato per un solo lato.

SOMMANO mq 1´211,00 28,00 33´908,00 20´154,91 59,440

17 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in

F 01.01f pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o

vibro-compr ...  di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte.

Classe di resistenza 90 KN/m2

- DN 1000 mm - armato

SOMMANO ml 144,44 235,40 34´001,18 8´462,89 24,890

18 Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro divinile non

F 01.04f plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN

1401-2  ... ali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.

Classe rigidità SN 4

- Diametro esterno mm 630.

SOMMANO ml 112,41 107,51 12´085,20 3´008,01 24,890

19 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di

F 02.04b sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima

categoria,  ... soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo.

- dimensioni 120x120x90 sp.15 - marcato CE UNI EN 1917

SOMMANO cadauno 10,00 256,00 2´560,00 510,21 19,930

20 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di

F 02.04c sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima

categoria,  ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e

sottofondo.

- dimensioni 150x150x90 sp.15 cm

SOMMANO cadauno 7,00 490,00 3´430,00 683,60 19,930

21 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo

F 02.05d di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte

idriche  ...  anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi.

- dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE

SOMMANO cadauno 2,00 210,22 420,44 83,79 19,930

22 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo

F 02.05e di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte

idriche  ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi.

- dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE

SOMMANO cadauno 5,00 155,20 776,00 154,58 19,920

23 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo

F 02.05g di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte

idriche  ... er innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso

rinfianchi.

COMMITTENTE: Comune di Celenza Valfortore
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- dimensioni 150x150x100 sp.15 cm

SOMMANO cadauno 15,00 248,93 3´733,95 744,18 19,930

24 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo

F 02.05h di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte

idriche  ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso

rinfianchi.

- dimensioni 150x150x50 sp.15 cm

SOMMANO cadauno 1,00 175,56 175,56 34,95 19,910

25 Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura

F 02.07b pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade

... ta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte.

- dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile

SOMMANO cadauno 10,00 174,29 1´742,90 51,24 2,940

26 Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura

F 02.07c pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade

... ta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte.

- dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile

SOMMANO cadauno 7,00 294,47 2´061,29 60,19 2,920

27 Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa lamellare perlitica, a

F 02.23a Norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185), classe di portata D400; prodotti da azienda con

sis ...  utensile; scritta come indicazione della DD. LL.

- Telaio a forma circolare di diametro di 730mm e peso totale di 89kg

SOMMANO cadauno 7,00 124,72 873,04 345,81 39,610

28 Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo lenorme

F 02.24b2 ISO 1083 – UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di

vernice  ... ma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo;

aventi dimensioni esterne mm.:

600 x 600

SOMMANO cadauno 10,00 253,00 2´530,00 1´003,40 39,660

29 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa

Inf 01.07 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 428,00 14,50 6´206,00 130,33 2,100

30 Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva

Inf 02.02.01a di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti,

even ... anta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con

circonferenza del fusto fino a cm 18

SOMMANO cadauno 120,00 57,60 6´912,00 1´882,14 27,230

31 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da

Inf malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tip ...

02.03.01a1 cacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp.. -

circonferenza fusto cm 14 - 16

SOMMANO cadauno 120,00 121,00 14´520,00 11´421,43 78,660

32 Palizzata costituita da pali in legname idoneo (Ø cm 12-15, lunghi m 2) che andranno

OF 05.17 infissi nel terreno per una profondità di m 1 e posti alla distanza di m 1. Sulla parte

emergen ...  e compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura

degli astoni non è inclusa nel prezzo.

SOMMANO ml 1´190,00 49,37 58´750,30 23´541,25 40,070

33 Posa in opera di stuoia in fibra naturale (iuta) a funzione antierosiva, fissata al terreno

OF 05.24 con picchetti di legno, previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selez

... one; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte,

escluse la semina e la concimazione

SOMMANO mq 6´000,00 5,23 31´380,00 7´248,78 23,100

34 Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a

OF 05.28 spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito inclusa la

preparazione del piano di semina

SOMMANO mq 6´000,00 0,45 2´700,00 1´150,74 42,620

COMMITTENTE: Comune di Celenza Valfortore
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35 Gabbionate metalliche di qualsiasi forma e dimensione con maglie a doppia torsione, di

OI 02.03 sezione non inferiore a cm. 8 x 10 e con filo di spessore non minore a mm. 2,7 fornite e

post ... n filo di ferro zincato di conveniente spessore e quanto altro occorre per dare

l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mc 2´987,30 67,55 201´792,11 63´282,01 31,360

36 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi

R 04.01d o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attrav ...

enti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cmq):

- Per diametro esterno da 161 a 190 mm

SOMMANO ml 2´908,00 90,00 261´720,00 46´455,30 17,750

37 Iniezioni primarie di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da

R 04.05a pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a due volte il teorico, per ogni 100

kg di cemento iniettato:

- Per quantità non superiori a 200 kg per palo

SOMMANO q.li 1´977,44 22,53 44´551,72 10´224,62 22,950

38 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in

R 04.07 acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e/o a saldare e provvisti di valvole di iniezione.

SOMMANO kg 49´225,50 4,80 236´282,40 56´825,92 24,050

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´761´728,33 389´264,59 22,096

T O T A L E   euro 1´761´728,33 389´264,59 22,096
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  000 <nessuna> 1´761´728,33 389´264,59 22,096

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´761´728,33 389´264,59 22,096
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´761´728,33 389´264,59 22,096

M:000 <nessuna> euro 1´761´728,33 389´264,59 22,096

M:000.001      Scavi, demolizioni e trasporto a rifiuto euro 185´334,60 17´413,54 9,396

M:000.002      Opere strutturali euro 1´099´540,02 230´746,87 20,986

M:000.003      Fogna Bianca euro 64´389,56 15´142,85 23,518

M:000.004      Canale e drenaggi euro 201´792,11 63´282,01 31,360

M:000.005      Sistemazione scarpata euro 114´262,30 45´244,34 39,597

M:000.006      Sistemazione viabilità euro 96´409,74 17´434,98 18,084

TOTALE  euro 1´761´728,33 389´264,59 22,096

     Celenza Valfortorre, 23/09/2013

Il Tecnico

Ing. Ingelido Caterina
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