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RELAZIONE GENERALE
(artt. 34 D.P.R. 207/2010)

1. PREMESSA
La presente relazione descrive il progetto esecutivo per il “Completamento dei lavori

di Consolidamento e Messa in sicurezza del versante collinare- Centro urbano- Valle di via

F.lli Bandiera”, redatto in seguito all’approvazione della progettazione definitiva da parte del

Commissario Straordinario Delegato “per [’attuazione degli interventi per la mitigazione del

rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il

25.11.2010.

La progettazione definitiva redatta secondo le linee indicate nel D.P.R. 207/2010 Capo

I, sez. III, ¢ stata approvata dall’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato a mezzo di

Conferenza di Servizi in data 22 luglio 2013.

In particolare alla progettazione definitiva hanno espresso parere gli enti di seguito
riportati:

e REGIONE PUGLIA - Area Politiche per lo sviluppo rurale — Servizio Foreste, ha
trasmesso il Nulla-Osta forestale per i movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo
idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 3267/1923 datato 06/08/2013 prot. 17519.

e PROVINCIA DI FOGGIA - Settore Assetto del Territorio, ha rilasciato parere favorevole
per I’ Autorizzazione Paesaggistica ex art. 5.01 del PUTT e art. 146 del D. Lgs. 42/2001 e
s.m.i., datato 16/07/2013 prot. 0057277.

e AUTORITA’ DI BACINO INTERREGIONALE DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E
MINORI, SACCIONE E FORTORE, ha rilasciato comunicazione datata 09 settembre
2013 prot. 3107 in cui si segnala la necessita “di valutare la situazione della struttura
muraria di via F.lli Bandiera, eventualmente integrando le previsioni di sottofondazione
con interventi di stabilizzazione della stessa. Inoltre si consiglia, laddove si raggiungono
delle economie di spesa, di procedere alla sistemazione complessiva del canale come per
il primo tratto”.

Pertanto la presente relazione generale seguendo quanto indicato nei suddetti verbali

e sulla base delle indicazioni contenute nella relazione tecnica illustrativa della progettazione

esecutiva, evidenzia gli aspetti progettuali, I’inserimento delle opere sul territorio, le

caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali previsti, nonché i criteri ispiratori delle

scelte progettuali previste. Naturalmente la presente progettazione ¢ stata calibrata sia sugli



aspetti tecnici operativi e della sicurezza che 1 lavori previsti comportano, sia

sull’ottimizzazione delle economie a disposizione.

2. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Per poter operare delle scelte mirate al raggiungimento dell’obiettivo di salvaguardia del
versante dal rischio idrogeologico, si ¢ proceduto dapprima con lo studio degli elaborati
relativi alla progettazione definitiva, integrati da ulteriori sopralluoghi sul posto per rilevare i
problemi dell’area, e I’effettiva fattibilita degli interventi da eseguire.

Da questa prima fase si ¢ verificato ulteriormente il rilievo topografico, geologico e
idrogeologico allegato alla progettazione esecutiva che ha permesso di avere un quadro chiaro
della situazione ed indirizzare verso le scelte degli interventi da eseguire.

Dai dati acquisiti sono emerse in maniera particolareggiata lo stato del versante, la
stratigrafia di dettaglio della zona ed i litotipi interessati, nonché le opere realizzate.

In data 25/11/2010 ¢ stato sottoscritto 1’Accordo di Programma Quadro finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico, tra la Regione Puglia e il Ministero dell’Ambiente; nel suddetto
Accordo risulta inserito, per I’importo complessivo di € 2.600.000,00, a favore del comune di
Celenza Valfortore I’intervento per 1’esecuzione delle opere relative al completamento dei
lavori di Consolidamento e Messa in sicurezza del versante collinare — Centro urbano - Valle

di Via F.1li Bandiera.

3. ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI.

11 sito oggetto dell’intervento che la presenta accompagna, risulta ubicato lateralmente
alla piazza Malice, quest’ultima oggetto di imponenti opere di consolidamento realizzate in
passato.

Nell’anno 2009 con un intervento di consolidamento del centro abitato si &
intervenuto parzialmente sul versante a valle di via Fratelli Bandiera, ed in particolare nella
zona adiacente alla vicina Piazza Malice, mediante la realizzazione di una struttura di
sostegno su pali e sovrastante gabbionata al fine di contenere il fenomeno di dissesto che si
era innescato in seguito alle intense e prolungate precipitazioni del gennaio 2003.

Sulla scorta di quanto indicato dall’Autorita di Bacino Interregionale, (vedi
comunicazione suindicata), si € ritenuto opportuno condurre ulteriori indagini presso 1’ufficio
tecnico, al fine di evidenziare eventuali interventi eseguiti in passato. Da tale indagine &

emerso che nell’anno 2007, con progettazione a firma dell’Ing. Nicola DI PIERNO da



Lucera, si ¢ intervenuti sulla strada comunale via Fratelli Bandiera, con 1’esecuzione di
lavorazioni che hanno visto la realizzazione di una trave della larghezza di mt 1,65, di cui mt
0,65 a sbalzo, ancorata al terreno di fondazione con micropali della lunghezza di mt 12,00
disposti su due file sfalsate fra loro e di cui la fila esterna presenta un angolo di inclinazione
di circa 20°.

La trave in c.a. ¢ stata realizzata al fine di garantire un allagamento della sede stradale
di via Fratelli Bandiera, e la presenza di micropali, riscontrata dalle ulteriori indagini,

garantisce pertanto la stabilita della struttura muraria ubicata a monte di via Fratelli Bandiera.

Attualmente il versante presenta segnali di instabilita confermati dalla presenza di una
forte azione erosiva di scalzamento al piede dei contrafforti in pietra che svolgono funzione di
sostegno della viabilita comunale via F.li Bandiera, e da alcune lesioni riscontrate sui
fabbricati ubicati nella sommita del versante, nonché dalle verifiche geotecniche ed al rilievo
topografico dell’area di interesse.

In prospettiva sismica (Celenza Val.re ¢ zona sismica di II categoria) si & riscontrata la
necessita di un intervento urgente di messa in sicurezza del versante mediante 1’utilizzo
combinato di elementi strutturali ed elementi propri dell’ingegneria naturalistica (palificate,
palizzate, viminate per la protezione superficiale delle scarpate).

Gli studi geologici e geomorfologici condotti sull’area oggetto degli interventi, oltre
che in seguito ai sopralluoghi e rilievi plano altimetrici effettuati nei siti interessati, hanno
permesso la definizione di un quadro generale geolitologico con lo stato di dissesto
idrogeologico, i danni da esso causati e quelli temuti e I'individuazione degli interventi
ritenuti necessari per mitigare tale fenomeno.

L’area del comune di Celenza Valfortore si colloca nel settore nord-ovest del foglio
163 “Lucera” — Tav. 04 SO, a quota 470 m s.l.m., in destra orografica del F. Fortore in
prossimita del Lago di Occhito, nella parte settentrionale dei Monti della Daunia.

Il complesso ed eterogeneo assetto morfostrutturale dell’area di Celenza Val.re &
costituito da una serie di scaglie tettoniche sovrapposte, delimitate da faglie. Nella fascia
occidentale dell’ Appennino Dauno, ¢ stata individuata una successione stratigrafica arenaceo-
marnosa del bacino irpino poggiante in pseudo trasgressione sulle unita lagonogresi i cui
termini pit antichi sono rappresentati dalle Argille Varicolori passanti superiormente al
Flysch Numidico formato da strati di quarzo arenite grossolane, intercalate a strati di argille.

Il centro abitato occupa la sommita di una dorsale disposta est-ovest che degrada verso

il Fortore, dove si biforca in due displuvi, in direzione N-E e N-W, fino a raggiungere le



sponde del Lago di Occhito. Tutto il territorio & interessato da aree soggette a complessi
fenomeni di instabilita la cui esistenza ¢ da collegarsi alle caratteristiche litologiche,
geotettoniche, climatiche e sismiche, cui si aggiungono effetti innescati da interventi
antropici.

La permeabilita dell’area ¢ garantita dalle discontinuita e fratturazioni presenti negli
strati arenacei costituenti il Flysch di S. Bartolomeo. Tale formazione, inoltre, presentando i
suddetti livelli arenacei alternati a livelli argillosi (impermeabili) da origine ad un acquifero
caratterizzato da anisotropia e possibilita di rinvenimenti di falde indipendenti, talvolta anche
molto prossime al piano di campagna, ovvero affioranti in seguito a precipitazioni meteoriche
di una certa entita.

La zona inoltre ¢ caratterizzata da versanti con diversa acclivita e dalla presenza di un
reticolo idrografico articolato, a tratti disperso ed ha come recapito il Fortore. I canali presenti
hanno un tipico regime torrentizio con azione erosiva delle coltri superficiali. In definitiva si &
in presenza di un sistema complesso di fenomeni predisponenti al dissesto idrogeologico
come si ribadira in seguito.

Le precipitazioni a carattere intensivo di breve durata alternati da periodi di siccita,
caratterizzano condizioni favorevoli allo scatenarsi di dissesti idrogeologici. E’ infatti
possibile individuare nell’azione erosiva esplicata dalle acque in deflusso superficiali una
delle cause dei fenomeni di dissesto che hanno interessato ed interessano i versanti a valle del
centro abitato, dove risulta tuttora attivo un lento movimento degli strati di terreno piu
superficiali maggiormente esposti all’azione degli agenti esogeni a causa del loro assetto
caotico e rimaneggiato. Questi movimenti interessano principalmente il tratto sommitale del
pendio a causa degli elevati valori di inclinazione del versante. Le coltri piu superficiali, in
concomitanza di forti precipitazioni idrometeoriche, tendono velocemente verso uno stato di
completa saturazione. Si determina cosi un notevole aumento del loro peso di volume e, nel
contempo, 1’insorgere di pressioni interstiziali che riducono le forze di resistenza al taglio
creando una condizione favorevole allo scivolamento, la cui specifica evoluzione, produce
I’erosione del versante.

Per effetto retrogrado tali fenomeni hanno e stanno interessando la parte sommitale
del pendio, subito a valle di via F.lli Bandiera, per cui si rendono necessari gli interventi

programmati dal progetto che la presente accompagna.



4. RISCHIO DEL VERSANTE.

L’intervento in oggetto, sviluppandosi a ridosso del centro abitato, interessa gran parte
della popolazione del Comune di Celenza Valfortore.

Occorre ricordare inoltre che la sommita del versante si trova al ciglio della via
Fratelli Bandiera, e quindi viene interessata un’arteria comunale che nel garantire la
circonvallazione del centro abitato, risulta molto trafficata.

Dai sopralluoghi condotti, si evince con chiarezza, una forte azione erosiva dei
contrafforti in pietra, posti a sostegno della suddetta viabilita. La situazione si presenta con
un elevato grado di avanzamento, al punto che si sono rilevate forti lezioni sui contrafforti,

segnali inequivocabili di instabilita, che rendono urgente un intervento di messa in sicurezza.

Le acque meteoriche che interessano il bacino a monte di via Fratelli Bandiera si

riversano direttamente sul sottostante versante. Tale situazione, unitamente alla particolare
acclivita del versante determina una situazione estremamente favorevole a fenomeni di
erosione del versante stesso, difatti gia in atto, come evidenziato nella foto precedente. La
possibilita di un accentuarsi di tale fenomeno di erosione, con conseguente scalzamento del
muro di sostegno ubicato a valle di via Fratelli Bandiera, determinerebbe una situazione
estremamente pericolosa, che potrebbe coinvolgere, unitamente alla viabilita comunale di via

Fratelli Bandiera, anche i1 fabbricati ubicati a monte della viabilita stessa.



Ne consegue la necessita di programmare interventi diretti ad eliminare le situazioni di
pericolo illustrate, il cui obiettivo da perseguire sia quello di ristabilire stabilita e resistenza
alla base del muro di sostegno, ricorrendo ad opere strutturali in grado di trasferire gli sforzi
tangenziali a porzioni di terreno stabile. E’ altresi necessario programmare interventi diretti a
scongiurare, in futuro, fenomeni di erosione del versante, mediante una corretta
regimentazione delle acque meteoriche al fine di evitare che le stesse si riversano
direttamente sul sottostante versante, nonché prevedere la realizzazione di opere di ingegneria

naturalistica e di modellazione della scarpata a protezione della stessa.

Una situazione di particolare pericolo ¢ stata rilevata nella parte iniziale del versante

oggetto di studio. Difatti da sopralluoghi condotti sono stati riscontrati segnali di dissesti sui
fabbricati ubicati immediatamente a valle di Via Fratelli Bandiera.

I suddetti fabbricati risultano ubicati a confine con la vicina piazza Malice, gia oggetto
di imponenti opere di consolidamento realizzate negli anni passati. Il versante si presenta
caratterizzato da un’elevata pendenza, dell’ordine del 40-45%, nella parte alta mentre poi
degrada verso valle con pendenze meno accentuate. Il fenomeno di dissesto, che si &
innescato in seguito delle intense e prolungate precipitazioni del 2003, ¢ localizzato dove c’¢
la brusca variazione di pendenza ed ¢ classificabile come frana complessa con movimento
roto-traslativo, nella parte alta per poi evolvere in colata nella parte distante. Attualmente

poco visibile a causa della folta vegetazione presente, risulta anche mitigato da un intervento

realizzato dall’amministrazione negli anni passati, consistente nella realizzazione di una



struttura di sostegno su pali con alcuni ordini di gabbionate in testa, ubicate come riportato
nell’elaborato grafico di rilievo.

Dall’analisi del versante ¢ emersa un’ulteriore problematica relativa al canale ubicato
nella parte passa del versante a valle di via Fratelli Bandiera. Dai rilievi e sopralluoghi
effettuati si & riscontrato che lo stesso presenta in pil punti la sezione d’alveo, completamente
ostruita da vegetazione e detriti, al punto da risultare completamente compromessa la

funzione di convogliamento delle acque meteoriche.

N

Da testimonianze raccolte dagli abitanti del posto ¢ emerso che periodicamente le
acque provenienti dal versante di monte, in occasione di intense e prolungate precipitazioni,
fuoriescono dagli argini del canale, determinando cosi 1’allagamento della zona ubicata
immediatamente a valle del versante di via Fratelli Bandiera, oltre che la viabilita laterale. Né
consegue, oltre all’evidente pericolo derivante dall’allagamento della viabilita, la possibilita
di alterazione delle proprieta meccaniche dei litotipi presenti con probabile innesco di
fenomeni di colamento che, seppur localizzati, potrebbero minare la stabilita della zona a

monte del versante. In questo caso I’intervento da attuare consiste nella rimodellazione della



sezione del canale, attraverso la realizzazione di una sezione idonea a garantire lo
smaltimento delle acque in sicurezza.
Si evidenzia infine che tale area nel progetto stralcio del PAI per il fiume Fortore, &

classificata come area a pericolosita moderata (PF1).

S. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E ILLUSTRAZIONE.

Il consolidamento di una zona soggetta a rischio idrogeologico da frana, si articola in
genere secondo le fasi appresso indicate, al fine di mitigare i problemi ed eliminare le cause
piu predisponenti:

. realizzazione di interventi di regimentazione idraulica dei versanti interessati con
I’allontanamento dell’acqua da monte tramite reti di testa;
o realizzazione di opere strutturali necessarie per ovviare ai movimenti del terreno
dovute alle scadenti capacita meccaniche del materiale in frana;
° rimodellamento, laddove necessario, morfologico, rinverdimento e riforestazione delle
scarpate con ’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Con tali azioni quindi si procedera al riordino della circolazione idrica superficiale, con
sconfinamento della stessa in appositi canali e con velocita di deflusso compatibili con le
opere da realizzare e alla riduzione della capacita erosiva delle acque superficiali in caso di

periodi piovosita eccezionali.

Gli effetti complessivi si materializzano in una riduzione del rischio per la parte a monte
del bacino idrografico che minaccia direttamente alcune abitazione dell’abitato di Celenza

Valfortore.

Al fine di programmare gli interventi necessari al consolidamento del versante oggetto del
presente studio, si ¢ proceduto inizialmente con 1’analisi dei litotipi riscontrati in sito dalla
campagna geognostica condotta dal geol. Dott. Giuseppe Zampino, e quindi ad individuare
una sezione geologico-geotecnica al fine di verificare ’attuale situazione di stabilita del

pendio.

Da tale analisi ¢ emersa la presenza di terreno potenzialmente instabile il cui spessore
varia da 1,50 m fino ad oltre 20 m, come indicato nella sezione geologica allegata al presente
studio. Dalla sezione si pud vedere che man mano che ci spostiamo dalla parte alta del

versante sino a raggiungere la parte bassa, si passa dalla zona ove ¢ presente un movimento



superficiale, soliflusso, di spessore pari a 1,5 m circa sino a raggiungere laparte centrale del
movimento franoso rappresentata da oltre venti metri di terreno alterato e di riporto caotico

riscontrato nei sondaggi eseguiti.

Sulla scorta dei dati raccolti ¢ stata effettuata una analisi di stabilita del pendio esistente
da cui ¢ emerso un coefficiente di sicurezza alla stabilita, in caso di presenza di sisma pari a
0,783, (vedi relazione geotecnica) e quindi largamente inferiore al limite minimo richiesto
dalle normative che fissano in 1,20 il valore minimo. In caso di assenza di sisma il suddetto

coefficiente sale a 0,877.

Ne consegue dalla suddetta analisi di stabilita di pendio, che a causa delle caratteristiche
meccaniche dei litotipi riscontrati dalle indagini, e delle forti acclivita rilevate, il pendio
stesso si presenta fortemente instabile. Da qui la necessita di programmare interventi di
stabilizzazione del versante e diretti alla rimozione del pericolo di instabilita riscontrato il cui
obiettivo & quello ricondurre il fattore di sicurezza alla stabilita entro i minimi stabiliti dalla

normativa.

Pertanto, si € reso necessario programmare alcuni interventi di consolidamento mediante
la realizzazione di strutture di sostegno da dislocare lungo il versante stesso, e che consentono
di assicurare la stabilita richiesta, cosi come documentato nella relazione geotecnica allegata,
da cui si evince che, ad intervento eseguito, la verifica di stabilita del pendio, determina un
coefficiente di sicurezza pari a 1,114, in presenza di sisma, e pari a 1,269 in assenza di sisma

e quindi, in entrambi i casi, superiore a quello minimo previsto dalla normativa.

Gli interventi proposti in questa fase di progettazione si possono cosi riassumere:

e Realizzazione di n° 3 strutture di sostegno su micropali per una lunghezza complessiva di
ml 96,20, posta alla base del muro di sostegno e relativi contrafforti in pietra della via F.1li
Bandiera. Trattasi di un muro in c.a. delle forme e dimensioni indicate negli elaborati
grafici allegati, fondato su micropali. Sono previste n° 2 file di micropali, sfalsate fra loro
e con la prima fila che presenta un angolo di inclinazione pari a 30°. I micropali saranno
del diametro di mm 200, e lunghezza complessiva pari a ml. 12,00, armati con tubolari in
acciaio del diametro esterno di mm 139,7 e spessore pari a 5 mm. Il muro avra un’altezza
fuori terra di 1,20 mt e fondazione delle dimensioni di mt 0,80x1,40.

e Realizzazione di una paratia di pali trivellati in c.a. tirantata, dello sviluppo di ml. 80,00,

ubicata lungo il versante a valle di via fratelli Bandiera a quota 498 m. I pali del diametro
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di mm 1000, saranno disposti su doppia fila sfalsati, e infissi per una profondita di mt
16,00. 11 cordolo testapali presentera dimensioni di mt 1,20x2,40, con in testa una
gabbionata la cui funzione sara quella di consentire una modellazione del terreno a monte
che favorisca una corretta canalizzazione e smaltimento delle acque superficiali. I tiranti
sono del tipo passivi costituiti da micropali della lunghezza di mt 16,00, del diametro di
cm 16 ed inclinati di 20°.

Realizzazione di una paratia di pali trivellati in c.a., dello sviluppo di ml. 80,00, ubicata
alla base del versante a valle di via fratelli Bandiera a quota 485 m. I pali del diametro di
mm 1000, saranno disposti su doppia fila sfalsati, e infissi per una profondita di mt 16,00.
Il cordolo testapali presentera dimensioni di mt 1,20x2,40, con in testa una gabbionata la
cui funzione sara quella di consentire una modellazione del terreno a monte che favorisca

una corretta canalizzazione e smaltimento delle acque superficiali.

Per la raccolta e 1’allontanamento delle acque meteoriche:

Realizzazione di tronco di fogna bianca il cui intento & quello di intercettare le acque
superficiali provenienti dalla zona urbanizzata del versante di monte, incanalarle in idonea
condotta e ricondurre le stesse al sottostante canale, evitando cosi che queste ultime si
riversino lungo il versante con il pericolo di innesco di fenomeni erosivi. E’ previsto,
pertanto la realizzazione di un primo tronco di fogna bianca con tubazione in PVC del
diametro di mm 630, ubicato a ridosso della struttura di sostegno su micropali, prevista in
progetto. Un secondo tratto che si sviluppa lungo il versante, fino a raggiungere il
sottostante canale, con tubazione in cemento vibrato del diametro di m 1000.

Rimodellazione del canale ubicato a valle del versante, mediante la realizzazione di una
sezione idonea allo smaltimento in sicurezza, delle portate relative all’intero versante. La
nuova sezione del canale sara realizzata con 1’impiego di gabbionate nel numero e nelle
dimensioni indicate nelle sezioni riportate nell’apposita tavola per il primo tratto, e
mediante modellazione del terreno per la restante parte. Viste le pendenze molto
accentuate ¢ prevista la realizzazione di idonei salti idraulici. Si condivide la segnalazione
effettuata dall’ Autorita di Bacino Interregionale, relativamente alla necessita, laddove si
raggiungono delle economie di spesa, di procedere alla sistemazione complessiva del

canale come per il primo tratto”

Completano ’intervento:

La profilatura e sistemazione dell’area in versante, con la semina di sementi di specie

erbacee idonee al sito; opere di ingegneria naturalistica, come palizzate in legno con la
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messa a dimora di talee e alberi per mitigare i fenomeni di erosione superficiale e
permettere il consolidamento del versante con il ripristino dello stato dei luoghi in modo
naturale. Queste tecniche, non impattanti, rappresentano una soluzione negli interventi di
consolidamento e rinverdimento garantendo il ristabilimento dei processi biologici e della
copertura vegetale. Questo materiale vivo viene messo a dimora, a volte, in unione con
materiale inerte, per consentire un attecchimento e generare cosi un consolidamento
duraturo nel tempo. L’ingegneria naturalistica si colloca cosi come un valido
complemento all’ingegneria puramente tecnica. I materiali per realizzare queste ultime
pOssono essere:
o Talee di piante moltiplicabili con questo sistema e possibilmente facenti parte del
luogo o di aree limitrofi;
o Talee di radici o stoloni di erbe graminacee e non;
o Piante con pane di terra, arbustive o ad albero;
o Semi di graminacee per creare un manto erboso e semi di piante legnose;
o Idrosemina per evitare fenomeni erosivi superficiali dove il terreno sara
rimaneggiato;
La sistemazione di alcuni tratti di viabilita del versante, mediante la formazione di idonea
massicciata e relative cunette in c.a, al fine di garantire una raccolta e smaltimento delle

acque meteoriche in sicurezza.

6. CRITERI DI PROGETTAZIONE

I principi ispiratori di questa parte della progettazione sono essenzialmente due:

Da una parte si vuole consolidare e mettere in sicurezza 1’area soggetta a fenomeni di
instabilita ed erosione;

Dall’altro salvaguardare il centro abitato e le infrastrutture che i fenomeni erosivi stanno
minando;

L’impostazione, la verifica di stabilita e il calcolo delle opere e stata condotta nel

rispetto delle prescrizioni e indicazioni delle norme attualmente in vigore, in

particolare:

Norme di attuazione del piano stralcio per [’assetto idrogeologico del bacino
interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore.
Legge nr. 64 del 02/02/1974.

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
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- D.M. LL.PP. del 11/03/1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per
la progettazione, 1’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere
di fondazione.

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008).

I calcoli sono stati effettuati con software dedicato specifico per dette opere, come si

riporta nella relazione specificata allegata.

7. CAVE DI PRESTITO E DISCARICHE DA UTILIZZARE -Gestione delle

materie

In merito all’individuazione delle cave di prestito e di rifiuti di materiali inerti
geograficamente sono individuabili le prime a Greci, mentre discariche di materiale inerte
sono presenti a Lucera-Foggia-Ortanova.

Le terre derivanti dagli scavi in gran parte saranno riutilizzate per i rinterri e per la
riprofilatura del versante, la parte eccedente sara trasportata a discarica autorizzata. Alle
cave di prestito si fara ricorso per il conglomerato stabilizzato e per il pietrame delle

gabbionate.

8. ESPROPRI

Nel presente progetto definitivo ¢ inserito, nell’ambito delle somme a disposizione
dell’ Amministrazione, art. 16 D.P.R. 207/2010, la previsione degli importi necessari per
I’esproprio delle aree necessarie per I’intervento.

Sulla base di tali indicazioni & stato prodotto un Piano Particellare di Esproprio secondo
I’ubicazione degli interventi predisposti; quest’ultimo ¢ stato redatto secondo quanto previsto
all’art. 31 del D.P.R. 207/2010.

La documentazione per 1’esproprio fa riferimento alle particelle individuate dall’ Agenzia
del Territorio, secondo 1’aggiornamento della stessa, risultante per quanto attiene alla coltura
e alla classe di appartenenza, nonché in funzione della situazione riscontrata in sede di
sopralluogo.

Le indennita di espropriazione sono state calcolate con riferimento ai criteri e ai prezzi
unitari delle indennita di espropriazione determinati secondo le linee guida della Regione
Puglia a valle della Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011,

opportunamente adeguati ai valori di mercato.
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9. FATTIBILITA’ AMMINISTRATIVA E TECNICA

I tempi di esecuzione dei lavori in progetto sono previsti in giorni 365.

I lavori saranno affidati mediante asta pubblica, nelle forme previste dalla Legge e
saranno affidati secondo le forme previste dalla legge .

Trattandosi di progetto dove I’entita presunta del cantiere ¢ superiore a 200
uomini/giorno ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 494/96 e s.m.i. occorrera designare il
Coordinatore della Sicurezza.

Ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, i contratti per I’esecuzione dei
lavori, saranno stipulati sulla base degli Elenchi Prezzi di riferimento per Opere e Lavori
Pubblici nella Regione Puglia

Si attesta, altresi 1’avvenuta verifica e 1’accertamento sommario della fattibilita
amministrativa e tecnica dei lavori in progetto, demandando alla fase di approvazione del
progetto definitivo le attestazioni di conformita alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed

alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

10. STIMA DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO

Per la stima dei lavori ¢ stato eseguito un computo metrico estimativo basato su voci e
prezzi del prezziario della Regione Puglia 2012.

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono quelli derivanti dalle prime
indicazioni sulla sicurezza delle singole lavorazioni che si considerano di base del PSC e che
sono stati stimati in € 50.178,23 come da computo allegato.

Di seguito viene allegato un quadro economico con i dati finanziari inerenti le somme a
disposizione per spese tecniche, per imprevisti, per la pubblicazione del bando, per indagini
preliminari, per rilievi ed indagini geologiche, geotecniche e topografiche, per 1’acquisizione delle

aree e le procedure espropriative.
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QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

A LAVORI
1 Lavori a base d'asta (a misura) € 1.760.680.29
2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 50.178,23 _
Totale A) € 1.810.858,12
B SOMME A DISPOSIZIONE
1 Imprevisti € 51.244,17
2 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00
3 Acquisizione aree/espropri e spese tecniche connesse € 42.000,00
4 Allacciamenti ai pubblici servizi € 10.000,00
5 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi in corso d'opera € 18.108,59
6 Spese per attivita tecnico-amm.va di supporto alla progettazione € 40.000,00
7 Spese tecniche, di cui:
incentivo ex art. 92, comma 5 d. Igs. 163/2006 e Regol. Comm. E
a | spese tecniche di cui all’art. 92 comma 7 bis d. Igs. 163/2006 € 36.217,17
b Coord. sicurezza esecuzione, direz. lavori, misure e contabilita € 99.597,22
¢ Collaudo tecnico-amministrativo € 14.486,87
d | Collaudo statico € 18.108,59
e | Commissioni di gara € 17.504,14
f | Contributo AVCP € 600,00
8 Pubblicita di gara € 5.000,00
9 Oneri previdenziali (EPAP, CNPAIA su B.6; 7b;7c; 7d; 7e 4%) € 7.607,71
Totale B) € 360.474,44
C VA sui Lavori (21% di A) € 380.280,29
D IVA su somme a disp.ne (21% di B4);B5);B6);B7)b;c;d;e; B8);B9) € 48.386,75
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D) € 2,600,000.00
Celenza Valfortore, 23/09/2013 IL PROGETTISTA

Ing. Caterina Ingelido
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