



REGIONE PUGLIA

Comune di CELENZA VAL.RE

(Provincia di Foggia)



Progetto Esecutivo

**COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE COLLINARE
- CENTRO URBANO - VALLE VIA F.LLI BANDIERA**

TITOLO ELABORATO		ALLEGATO	
QUADRO ECONOMICO		<i>D</i>	
Spazi per Timbri e Firme		<i>Scala</i>	<i>Data</i>
			23/09/2013
		<i>Il progettista</i>	
		dott. ing. Caterina INGELIDO	
		<i>Il Responsabile del Procedimento</i>	
		dott. ing. Antonio PERRELLA	
		<i>Supporto Relazioni Specialistiche</i>	
		dott. ing. Dino D'AMELIO	
		<i>Il Sindaco</i>	
		Massimo VENDITTI	
Importo progetto Euro 2.600.000			

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

A	LAVORI		
1	Lavori a base d'asta (a misura)	€ 1.760.680,29	
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 50.178,23	
	Totale A)		€ 1.810.858,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Imprevisti	€ 51.244,15	
2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -	
3	Acquisizione aree/espropri e spese tecniche connesse	€ 42.000,00	
4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00	
5	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi in corso d'opera	€ 18.108,59	
6	Spese per attività tecnico-amm.va di supporto alla progettazione	€ 40.000,00	
7	Spese tecniche, di cui:		
	incentivo ex art. 92, comma 5 d. lgs. 163/2006 e Regol. Comm. e		
a	spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 bis d.lgs. 163/2006	€ 36.217,17	
b	Coord. sicurezza esecuzione, direz. lavori, misure e contabilità	€ 99.597,22	
c	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 14.486,87	
d	Collaudo statico	€ 18.108,59	
e	Commissioni di gara	€ 17.504,14	
f	Contributo AVCP	€ 600,00	
8	Pubblicità di gara	€ 5.000,00	
9	Oneri previdenziali (EPAP, CNPAIA su B.6; 7b;7c; 7d; 7e 4%)	€ 7.607,71	
	Totale B)		€ 360.474,44
C	IVA sui Lavori (21% di A)	€ -	€ 380.280,29
D	IVA su somme a disp.ne (21% di B4);B5);B6);B7)b;c;d;e; B8);B9)		€ 48.386,75
	TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)		€ 2.600.000,00

Celenza Valfortore 23/09/2013

Il Progettista
(ing. Caterina Ingelido)