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OGGETTO DELLINTERVENTO:

AMPLIAMENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DEI RIZZ1

concorso di progettazione
Il progetto dovra comprendere la nuova Biblioteca del polo scientifico e la nuova sede (uffici e laboratori d

ricerca) del Dipartimento di Scienze agrarie ed ambientali e del Dipartimento di Biologia e protezione delle piante.

[ ]- mista: parte puntuale e parte a
rete

Tipologia generale: X- puntuale []-arete

Edificio da realizzare in zona sismica. La tipologia costruttiva non & stata definita a priori
ma scaturira dalle proposte progettuali dei partecipanti al concorso di progettazione e
dovra risultare congruente con gli edifici esistenti, realizzati con struttura costituita da
telai in cls armato a vista e pannelli di tamponamento prefabbricati.

Tipologia costruttiva:

Nuova Biblioteca del polo scientifico e nuova sede (uffici e laboratori di ricerca) del
Destinazione: Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali e del Dipartimento di Biologia e
protezione delle piante della facolta di Agraria.

Polo scientifico dell'Universita degli Studi, via delle Scienze 208, 33100 UDINE, localita

Ubicazione: Rizzi
R.U.P.: dott. ing. GIAMPAOLO PROSCIA
L N N L N N N N N N N N N N N
ANNO: 2008 |CUP.|G|2|1]|1|/0|]6]0]0]|0]0]2]|0]|0]0]2
Parte prima - Scheda sintetica dellintervento
Parte seconda - Relazione di fattibilita
Parte terza - Stima dei costi
Parte quarta - Prestazioni da effettuare
Parte quinta - Stima dei corrispettivi per la progettazione
Parte sesta - Cronoprogramma
Allegato «A» - Specifiche tecniche relative alla Nuova bibliotecnica del Polo Scientifico
Allegato «B» - Specifiche tecniche relative alla nuova sede del Dipartimento di Scienze Agrarie
e Ambientali
Allegato «C» - Specifiche tecniche relative alla nuova sede del Dipartimento di Biologia e
Protezione delle Piante
Allegato «D» Attuale distribuzione interna Biblioteca Polo scientifico
Allegato «E» Attuale distribuzione interna del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali e

del Dipartimento di Biologia e Protezione delle Piante
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PARTE PRIMA: SCHEDA SINTETICA DI INQUADRAMENTO

Programmazione | Programma Triennio 2008-2010
Lavori Pubblici Elenco annuale | Anno 2010
Anno | Euro | Intervento Note
Flussi di spesa N.B. La spesa per la costruzione si
2008 500.000,00 |Progettazione e acquisto | distribuira in un arco di tempo
aree superiore al triennio considerato.
2009 3.000.000,00 |progetto e appalto primo
lotto
2010 4.000.000,00 | costruzione primo lotto e
Programmazione progettazione lotti
finanziaria successivi
Flussi di entrata Tipologia
2008 500.000,00| contributo reg. FVG L.R. |Contributi  regionali  pluriennali
4/92 ass. 2006 costanti concessi ai sensi della L.R.
2009 7.430.022,67 | contributo reg. FVG L.R.|4/1992 per la copertura di rate di
4/92 ass. 2007 mutuo in linea capitale ed interessi.
2010 4.411.719,00 | contributo reg. FVG L.R.|Mutui concessi da CC.DD.PP con
4/92 ass. 2008 fondi del risparmio postale
[ I- Interna (si veda la parte quarta)
Importo presunto >100.000
in euro: < 100.000 < 211.000 >211.000
[ Fiduciaria - ---
[INegoziata -
Progettazione _ X Aperta
X- Esterna Procedura: CRistretts
[ Conc. di idee
X conc. y
progettaz.
[lda definire
(si veda la parte settima)
Tempistica EHERE (PHECED fnizio approvazione inizio lavori fine lavori
progettaz.
Tipologia del vincolo SI NO note
Storico artistico parte II d.Igs. n. 42 del [] L]
2004
Paesaggistico parte III d.Igs. n. 42 del L] L]
2004
Idrogeologico L] L]
Fascia di rispetto cimiteriale L] L]
Vincoli Fascia di rispetto stradale [] L]
Fascia di rispetto acque pubbliche [] L]
Fascia di rispetto ferroviario L] L]
Fascia di rispetto elettrodotti [] L]
Fascia di rispetto pozzi acqua potabile [] L]
Fascia di rispetto depuratori [] L]
Zona sismica legge n. 64 del 1974 X L]
(altro) L] L]
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Ipotesi di
affidamento e di
tipologia
contrattuale

Appalto ordinario

Concessione di costruzione e gestione

Appalto integrato

Finanza di progetto

Appalto concorso

Dialogo competitivo

Procedura negoziata

LI

L

(altro)

X- conforme al P.R.G.C

Zona: ZONA OMOGENEA P — sottozona U (Universita)

. . . Predisporre variante al P.R.P.C.
Strum_en_to & Parzialmente conforme al Ademp/mgnt/ relativamente agli edifici nuova sede
urbanistico vigente P.R.P.C. da porre in o :
atto: dipartimenti
[I- Non conforme all’adottato '
Note L'intervento verra realizzato in area che nel piano regolatore ricade in zona omogenea P —

sottozona U — Universita. La dislocazione dell’edificio destinato alla nuova biblioteca dovra
risultare conforme alle previsione di P.R.P.C.. Si evidenzia tuttavia che, nel vigente P.R.P.C,,
non & previsto l'insediamento della nuova sede dei Dipartimenti della Facolta di Agraria
oggetto del progetto. Tali nuovi immobili dovranno essere progettati sulle aree all'uopo
individuate in tavola 10bis "AREE DI INTERVENTO". Conseguentemente dovranno essere
predisposti gli elaborati di inserimento urbanistico.

Per tutti gli edifici, anche quelli previsti in difformita dal P.R.P.C. valgono le prescrizioni e le
norme tecniche di attuazione del P.R.P.C. stesso
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PARTE SECONDA: RELAZIONE DI FATTIBILITA'

2.1.

a)
b)

STATO ATTUALE
ubicazione: UDINE, Localita Rizzi

normativa urbanistica:

P.R.P.C. Piano Regolatore Particolareggiato Comunale— Polo dei Rizzi — CAMPUS UNIVERSITARIO,

approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 24-03-2003

VARIANTE n. 1 approvata con autorizzazione sindacale n. PI/A 0001533 del 22-07-2004
VARIANTE n. 2 approvata con autorizzazione sindacale n. PI/A 0012707 del 22-11-2007

)

d)

2.2,

a)

b)

)

d)

2.3.

a)

vincoli: non sussistono vincoli particolari, se non quelli derivanti dalle norme urbanistiche e dalle
norme per le costruzioni in zona sismica. Saranno inoltre presenti almeno le seguenti attivita
soggette al controllo di prevenzione incendi di cui al D.M.I. 16.02.1982

Biblioteca Polo scientifico (attivita 43, 85)

Dipartimenti (attivita 3, 75, 85)

situazione giuridica delle proprieta: le aree risultano essere parte di proprieta dell'Universita degli
studi di Udine, parte in corso di acquisizione. (vedi specifica tavola P.R.P.C. N. 7bis “Planimetria
catastale e proprieta”)

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

finalita funzionali: disporre, a regime, di una nuova sede per la Biblioteca del Polo scientifico e due
Dipartimenti della Facolta di Agraria. Il trasferimento di tali strutture dall'attuale sede all'interno
dell'organismo principale (edificio n. 1 in tav. 10 del P.R.P.C.) garantira inoltre una significativa
disponibilita di spazi da destinare all'ampliamento dei Dipartimenti della Facolta di Ingegneria e di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

obbiettivi socio-economici: potenziamento dell‘attivita di ricerca per la maggior disponibilita e qualita
degli spazi a cid destinati; miglioramento dell'offerta didattica e formativa conseguente
allampliamento degli spazi disponibili; riduzione dei rischi e miglioramento delle condizioni di
sicurezza negli ambienti di lavoro;

obiettivi tecnici: disporre di edifici di nuova concezione, conformi alle vigenti normative in materia di
sicurezza, ad elevato rendimento energetico e con ottimizzazione dei costi di manutenzione e
gestione;

qualita architettonica: il progetto dovra garantire I'armonico inserimento dei nuovi edifici nel contesto
esistente e presentare una qualita architettonica elevata, compatibilmente con le risorse disponibili
per la realizzazione dell'opera;

STRUTTURAZIONE DELL'INTERVENTO

tipologia: non sono state definite tipologie costruttive preordinate.

La nuova biblioteca verra realizzata in un nuovo edificio da realizzarsi sull’area all'uopo individuata
nel P.R.P.C.. Il nuovo edificio dovra garantire allo stesso tempo flessibilita e modularita per
consentire futuri ampliamenti. Le indicazioni dimensionali che vengono date in seguito ipotizzano gia
il prevedibile sviluppo del Centro bibliotecario (CIB2) per i prossimi 15 anni, ma tali dati potranno
essere utilizzati anche per prevedere successivi ulteriori sviluppi.

I nuovi dipartimenti della Facolta di agraria dovranno essere collocati sull'area a tal fine individuata
nella tavola n.10bis “"AREE DI INTERVENTOQ”, anche se in difformita dalle previsioni di P.R.P.C.,
preferibilmente in un unico edifico. I dipartimenti sono di tipo sperimentale, con presenza di
laboratori di tipo chimico. Dovranno pertanto essere individuate aree omogenee riservate agli uffici
ed aree riservate ai laboratori, opportunamente separate tra loro ma allo stesso tempo
intercomunicanti nel pieno rispetto delle normative di sicurezza. Il nuovo edificio inoltre dovra essere
funzionalmente connesso con i contigui Laboratori di Chimica (vedasi tav n. 10 P.R.P.C.). Potra
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b)

)

rivelarsi interessante la possibilita di un ampliamento modulare del nuovo edificio verso i citati
“Laboratori di Chimica” che possa in futuro essere riservato all’espansione di tali laboratori.

caratteristiche costruttive: salvo particolari documentate esigenze, gli edifici potranno svilupparsi per
un‘altezza massima di tre piani fuori terra. Sara possibile la realizzazione di un piano interrato da
destinare a depositi e/o vani tecnici, purché il suo utilizzo risulti compatibile con la normativa vigente
in materia di sicurezza. Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive & data ampia facolta
propositiva ai concorrenti

dimensioni: le dimensioni degli edifici dovranno essere tali da garantire le esigenze funzionali minime
dettagliate in seguito per ciascuna attivita. Le prescrizioni di P.R.P.C. , ove presenti, non sono
tassative, ai sensi dell’art. 17 delle relative norme di attuazione.
ESIGENZE FUNZIONALI MINIME
1. BIBLIOTECA DEL POLO SCIENTIFICO (CIB2) - vedi all. D
Dovranno essere previste un‘area ad accesso riservato per il personale e gli operatori, un‘area ad
accesso pubblico controllato destinato prevalentemente alla consultazione del materiale librario
ed una piu generale area ad accesso pubblico.
AREA AD ACCESSO RISERVATO
Funzioni previste:
Direzione e amministrazione
Area dei servizi interni e tecnici: uffici gestione e sviluppo delle collezioni, ufficio servizi
di conservazione del materiale, digitalizzazione, ufficio gestione tecnologie e servizi
online, ufficio promozione dei servizi, comunicazione con il pubblico
Spazi tecnici e di servizio: attrezzature informatiche e telematiche, sale riunioni,
magazzini depositi, centro stampa interno
AREA AD ACCESSO PUBBLICO CONTROLLATO (posti lettura cablati)
Funzioni previste:
sale di consultazione tematiche, sale materiali rari, antichi e di pregio, carte
geografiche, collezioni speciali, sala generale consultazione, desk assistenza e
orientamento, postazioni per lettori multimediali/audiovisivi, postazioni PC in rete per la
ricerca, postazioni PC in rete predisposte per disabili, postazioni PC in rete per lo staff,
postazioni con stampanti, spazi per servizi di front office (informazioni, quick reference,
prestito, gestione servizi al pubblico, document delivery, informazioni e ricerche
reference specializzato, formazioni-training, punti accesso internet), spazi per servizi di
riproduzione e stampa
AREA AD ACCESSO PUBBLICO
Funzioni previste:
punto di prima accoglienza, controllo e informazioni generali, spazi seminariali,
bookshop, caffetteria, spazio espositivo, sale conferenze
L'edificio dovra essere dimensionato per i seguenti dati (ipotesi di sviluppo a 15 anni):
2359 m di scaffalatura per libri, 6194 m di scaffalatura per riviste, 110 m di scaffalatura per
materiale multimediale, 4096 m di scaffalatura per fondi speciali, 500 m di scaffalatura per
deposito temporaneo, per un totale di 13259 m di scaffalature corrispondenti a ml 2652 ml di
scaffali a cinque ripiani (dimensione ritenuta ottimale).
150 cassetti per carte geografiche
625 posti di lettura, 78 postazioni informatiche al pubblico (PC fissi)
utenza prevista: 5000 studenti, 700 professori e tecnici
personale: 30 unita di personale di back office e front office

2. DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI (DISA) vediall. E

dovranno essere previsti:

LOCALI AD USO UFFICIO/STUDIO:
50 studi singoli, 3 studi per tre persone, 5 studi per due persone, 20 studi per sei persone, 4
uffici direzione, 3 locali di servizio, 1 sala attesa, 1 sala riunioni/auditorium da 120 persone, 2
sale riunioni da 20 e da 12 persone e un locale cucina/mensa

LABORATORI:
40 laboratori, come da schede allegate, per un totale di circa 1773 mq, piu servizi igienici con
spogliatoi e docce
STUDI ED UFFICI:
In grado di accogliere il personale attuale con un‘ipotesi di incremento del 15% a regime. Di
norma: docenti e ricercatori in studio singolo. Personale tecnico amministrativo: 50% in ufficio
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singolo, rimanente in ufficio a due posti lavoro. Borsisti, contrattisti ed altro: in studi a quattro
posti lavoro.
elenco personale attuale: 23 professori ordinari/associati, 16 ricercatori, 17 personale Tecnico
Amministrativo, 62 unita di personale con borse o contratti temporanei, 30 frequentatori
temporanei, laureandi e tirocinanti

3. DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E PROTEZIONE DELLE PIANTE (DIPI) — vedi all. E

dovranno essere previsti:

LOCALI AD USO UFFICIO/STUDIO:
In grado di accogliere il personale attuale con un’ipotesi di incremento del 15% a regime. Di
norma: docenti e ricercatori in studio singolo. Personale tecnico amministrativo: 50% in ufficio
singolo, rimanente in ufficio a due posti lavoro. Borsisti, contrattisti ed altro: in studi a quattro
posti lavoro.
Sono stati richiesti:
35 studi da 20 mq, 2 sale riunioni da 50 mqg, 1 aula multimediale da 100 mq, zona uffici
amministrazione da 70 mq, 2 stanze direzione da30 mqg, un magazzino da 20 mq, un locale
relax con cucina da 40 mq per un totale di 1090 mq

LABORATORI:
50 laboratori, come da schede allegate, per un totale di circa 1067 mq, piu servizi igienici con
spogliatoi e docce

PERSONALE ATTUALE:
12 professori ordinari/associati, 11 ricercatori, 9 personale Tecnico Amministrativo, 12
dottorandi, 3 borsisti, 5 collaboratori continuativi 0 a progetto, 13 assegnisti di ricerca;

d) qualita tecnica: la progettazione dovra tener conto delle pil recenti soluzioni tecnologiche in materia
di risparmio energetico e di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

2.4, REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

2.4.1 - Norme in materia urbanistica ed edilizia

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici di funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia

L.R.23.02.2007, n. 5 Riforma dell’'urbanistica e disciplina dell'attivita edilizia.

2.4.2 - Norme in materia di sicurezza

D. Legislativo 19.09.1994,n. 626 e succ. mod. Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul posto di
lavoro.

D. Legislativo 14.08.1996, n. 494 e succ. mod. Attuazione delle direttive 92/57/CEE.....sicurezza cantieri
Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani

di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109
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Legge 3 agosto 2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

D Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

2.4.3 - Norme in materia di lavori pubblici
L.R. 31.05.2002 n.14 Disciplina organica dei lavori pubblici.

Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 5/6/2003 n. 0165/Pres Regolamento di attuazione
previsto dalla legge regionale 14/2002 recante “Disciplina organica dei lavori pubblici”. Approvazione.

Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 5/6/2003 n. 0166/Pres Capitolato generale
d’appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale di cui all'articolo 34 della legge regionale
14/2002

Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 27/10/2006 n. 327 Regolamento recante “Modifiche
al regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici”. Approvazione

Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge
comunitaria 2004)

Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge
comunitaria 2004)

2.4.4 - Norme relative all'isolamento termico e rendimento energetico.

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia

Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n.
192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia

D.M.(Svil. Econ.) 11 Marzo 2008 Attuazione dell’art.1, comma 24, lettera a), legge 244 del 2007, per la
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo di trasmittanza termica ai fini
dell’'applicazione dei commi 344 e 345 dell’art 1 della legge n. 296 del 2006.

2.4.5 - Normativa in materia di impianti

Legge 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti
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D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 Regolamento di attuazione legge n. 46 del 1990, in materia di sicurezza
degli impianti

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in
materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia

D.M.(Svil Econ.) 22 Gennaio 2008, n.37 Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
2.4.6 - Normativa in materia di prevenzione incendi
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 05.1959, n. 689 Determinazione delle aziende e
lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al preventivo esame ed al collaudo del Comando dei Vigili

del Fuoco

Circolare 91 del 14.09 1961 Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura
in acciaio destinati ad uso civile

Decreto Ministeriale Interno 16 febbraio 1982 Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la
determinazione delle attivita soggette alle visite di prevenzione incendi

D.M. 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione
D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica

D.M. 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per Ila
progettazione,costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

D.M. 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e I'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59

D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’'emergenza nei luoghi
di lavoro

Decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 Disposizioni relative alle modalita di presentazione ed al
contenuto delle domande per I'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformita dei connessi
servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco

D.M. 3.11.2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura
delle porte installate lungo le vie di esodo

D.M. 15. 03.2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita disciplinate
da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo

D.M. 15 .09.2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi

D.M. 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio di edifici e locali destinati ad uffici

D.M. 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione
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D.M. 9 marzo 2007 Prestazioni richieste nella valutazione di resistenza al fuoco delle costruzioni che
ospitano attivita soggette ai controlli di prevenzioni incendi da parte dei Vigili del Fuoco

2.4.7 - Normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate

D.P.R. 24 luglio 1996 , n. 503 Regolamento recante norme per leliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici e spazi e servizi pubblici

2.4.8 - Normativa in materia di ascensori
D.P.R. 28 marzo 1994,n. 286 (EN 81.2)
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per I'attuazione delle direttive 95/16/CE sugli

ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi
nonché della relativa licenza d'uso

2.4.9 - Marcatura CE prodotti per lI'edilizia

Direttiva 89/106/CEE Direttiva del Consiglio del 21 Dicembre relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative regolamentari amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione

Decreto 7 aprile 2004 Applicazione della direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate
europee

Circolare 5 agosto 2004 Elenco dei prodotti per le costruzioni regolamentati dalle norme tecniche
armonizzate con le rispettive caratteristiche tecniche da indicare

Comunicazione della commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio
relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri
concernenti i prodotti da costruzione Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita Europea del 26.10.2004

Comunicazione della commissione nell'ambito dell’attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del
21 dicembre 1988 relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
stati membri concernenti i prodotti da costruzione Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita Europea del
08.06.2005

D. Ministero delle attivita produttive del 12.07.2005 Elenco riepilogativo delle norme armonizzate relative
all'attuazione della Direttive Europea 89/106 sui prodotti da costruzione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunita Europea

2.4.10 - Normativa tecnica

L. 5 novembre 1971 n. 1086 - "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica"

L. 2 febbraio 1974, n. 64 - "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche"

CNR UNI 10012/85 - "Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni"
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D.M. 20 novembre 1987 - "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento"

D.M. 11 marzo 1988 - "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"

CIRC. LL. PP. 24 settembre 1988 n. 30483 - "Istruzioni in merito alle Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni
per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione di
cui al D.M. 11/03/1988"

CIRC. LL. PP. 4 gennaio 1989 n. 30787 - "Istruzioni in merito alle Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento di cui al D.M. 20/11/1987"

D.M. 14 febbraio 1992 - "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale,
precompresso e per le strutture metalliche"

CIRC. LL. PP. 24 giugno 1993 n. 37406/STC - "Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione
delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 14/02/1992"

D.M. LL. PP. 9 gennaio 1996 - "Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche"

D.M. 16 gennaio 1996 - "Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi"

D.M. 16 gennaio 1996 - "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"

CIRC. LL. PP. 4 luglio 1996 n.156 AA.GG./S.T.C. - "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche
relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M.
16/01/1996"

CIRC. LL. PP. 15 ottobre 1996 n.252 AA.GG./S.T.C. - "Istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche
per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche", di cui al D.M. 09/01/1996"

CIRC. LL. PP. 10 aprile 1997 n.65 AA.GG. - "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche" di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996"

ORDINANZA PRES. CONS. MIN. n. 3274 e s.m.i. — "Primi elementi in materia di classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"

D.M. 14 settembre 2005 - "Norme tecniche per le costruzioni"

Ministero delle infrastrutture Decreto 14 Gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni.
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PARTE TERZA: STIMA SOMMARIA O PARAMETRICA DEI COSTI

u.m. | Parame Quantita Pn_';'zzq Importo Importo totale
tro unitario
1 |LAVORI
LOTTO 1 — BIBLIOTECA superficie stimata 3000 mq 4.500.000,00
Ic) OPERE CIVILI mq |€/mq |3.000,00 750,00 | 2.250.000,00
Ig) STRUTTURE mq |€/mq A 375,00| 1.125.000,00
IITa) IMPIANTI IDRICO SANITARI |mq |€/mq " 45,00 135.000,00
IIIb) IMPIANTI MECCANICI mg |€/mq " 180,00 540.000,00
ITIc) IMPIANTI ELETTRICI mg |€/mq " 150,00 450.000,00
LOTTO 2 — DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI superficie stimata 3500 mq 5.250.000,00
Ic) OPERE CIVILI mq |€/mq |3.500,00 750,00| 2.625.000,00
Ig) STRUTTURE mq |€/mq A 375,00| 1.312.500,00
IITa) IMPIANTI IDRICO SANITARI |mq |€/mq " 45,00 157.500,00
IIIb) IMPIANTI MECCANICI mqg |€/mq " 180,00 630.000,00
ITIc) IMPIANTI ELETTRICI mqg |€/mq " 150,00 525.000,00
LOTTO 3 — DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E PROTEZIONE DELLE PIANTE
superficie stimata 3000 mq 4.500.000,00
Ic) OPERE CIVILI mq |€/mq |3.000,00 750,00 | 2.250.000,00
Ig) STRUTTURE mq |€/mq A 375,00| 1.125.000,00
IITa) IMPIANTI IDRICO SANITARI |mq |€/mq " 45,00 135.000,00
IIIb) IMPIANTI MECCANICI mqg |€/mq " 180,00 540.000,00
ITIc) IMPIANTI ELETTRICI mqg |€/mq " 150,00 450.000,00
TOTALE LAVORI | 14.250.000,00
2 | AREE E IMMOBILI 3.500.000,00
3 SPI_ESE TECNICHE (vedi scheda determinazione del corrispettivo nella Parte
Quinta) 1.840.037,13
4 | SPESE DIVERSE
4.a | Commissioni, supporti, collaudi 10.000,00
4.b | Pubblicita 20.000,00
4.c | L.V.A. sui lavori 1.425.000,00
4.d | LV.A. sulle altre spese 368.007,00
4.e | Incentivo articolo 92, comma 5 64.125,00
TOTALE SPESE DIVERSE 1.887.132,00
5 |ONERI STRAORDINARI
5.9 | Imprevisti e arrotondamenti 522.830,87
5 TOTALE ONERI STRAORDINARI 522.830,87

TOTALE GENERALE

22.000.000,00
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PARTE QUARTA: PRESTAZIONI DA EFFETTUARE

4.1. Fase di progettazione

Omesse
non richieste

Da
effettuare

allinterno
Affidamento

all’esterno

Affidamento
separato

PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

Progetto preliminare (tab. B e tab. B1) art. 18
regolamento

[

- relazioni tecnica / illustrativa

- planimetrie e schemi grafici

- calcolo sommario della spesa

Piano economico finanziario di massima (lett. m)

Capitolato prestazionale (lett. n)

Relazione geotecnica (lett. 0.1)

Relazione idrologica (lett. 0.2)

Relazione idraulica (lett. 0.3)

Relazione sismica (lett. 0.4)

Relazione indagine archeologica (lett. 0.5)

(altro)

LRI IR I

O

OOOOOOO0OXKK X

<

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

Progetto definitivo (tab. B e tab. B1) art. 26
regolamento

- relazione descrittiva

- elaborati grafici

- disciplinare elementi tecnici

- calcoli preliminari delle strutture

- calcoli preliminari degli impianti

L]

- computo metrico estimativo e quadro economico

I

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

Progetto esecutivo (tab. B e tab. B1) art. 36
regolamento

- relazioni generale e specialistiche

- elaborati grafici

- calcoli esecutivi delle strutture

- calcoli esecutivi degli impianti

L]

- particolari costruttivi e decorativi

- computo metrico estimativo e quadro economico
definitivi

- analisi dei prezzi

- elenco prezzi unitari ed eventuale lista ex articolo 90
regolam.

- incidenza manodopera

- capitolato speciale d'appalto

- schema di contratto

- cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

(altro)

I O

I A

CIXXXXINK XX XXXXXNX COXXXXXN X

L]
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4.1. Fase di progettazione (segue)

Omesse
non richieste
allinterno
Affidamento
all’esterno

Da
effettuare
Affidamento
separato

COORDINAMENTO
SICUREZZA
494/96

Prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza

Responsabilita lavori in fase di progettazione

Coordinamento in fase di progettazione

IMPATTO

Prefattibilita ambientale

Studio di impatto ambientale (procedura di V.I.A.)

Studio di fattibilita ambientale (senza procedura di V.I.A.)

-AMBIENTALE

PRESTAZIONI
ACCESSORIE

Studio di fattibilita

Analisi di sostenibilita

Piano particellare di massima per avvio procedura
esproprio

Verifica e attestazione conformita urbanistica

Variante al P.R.G.

Assenso A.S.L. (igienico-sanitario)

Assenso A.R.P.A. (ambientale)

Verifica interesse archeologico sul preliminare art. 95
codice

Verifica interesse archeologico definit./esecut. art. 96
codice

Autor. Soprintendenza parte II d.lgs. n. 42 del 2004

Decreto in sub-delega parte III d.lgs. n. 42 del 2004

Autorizzazione vincolo idrogeologico

Altri atti di assenso esterni:

[]- ANAS [1- Ferrovie [_1- Provincia [I-

Relazione e pratica art. 125 d.P.R. n. 380 del 2001

Protezione scariche atmosferiche d.P.R. n. 462 del 2001

Parere conformita VV.FF.

Verifica e attestazione sul progetto d.P.R. n. 503 del 1996

Denuncia zona sismica art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001

Relazione rendimento energetico (art. 8, co. 1, d.lgs.
192/2005)

Partecipazione a conferenza di servizi

Relazione geologica (riservata al geologo)

Frazionamenti catastali

Modellazioni, indagini e simulazioni

Perizie di stima beni da alienare

(altro)

< A

PRESTAZIONI
SPECIALI

Soluzioni diverse del preliminare

Elaborati superiori speciali difficolta

(altro)

OXOOXOOOOD 0000000 OXKKK X XKCCC COCSRRKKCICC
I N </
OOXOOXOOX MXCOXKKOOOOO0 O O0OXKK  OO00O00XIKIK

[

4.2. Prescrizioni specifiche e diverse per le prestazioni progettuali (art. 93, comma 2,

del codice):

a) Possibilita di fondere i livelli progettuali definitivo ed esecutivo in un’unica

serie di elaborati tecnici e amministrativi, fatta salva la loro completezza
come richiesto nell’elenco che precede.

[]-sI X- NO

4.4 Finalita della progettazione

XI | Appalto ordinario (art. 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006)

[ ] | Appalto integrato (art. 19, comma 1, lett. b), legge n. 109 del 1994 / art. 53, comma 2, lettera b), decreto

legislativo n. 163 del 2006)
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Appalto concorso (art. 20, comma 4, legge n. 109 del 1994 / art. 53, comma 2, lett. ¢), decreto legislativo
n. 163 del 2006)

Concessione di costruzione e gestione (articoli 144 e 145 del decreto legislativo n. 163 del 2006)
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PARTE QUINTA: STIMA DEI CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE

5.1. Stima dei corrispettivi a base di procedura (vedi all. F)
La determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura, riportata nei quadri che seguono, &
effettuata:
XI - utilizzando le previsioni del d.m. (giustizia) 4 aprile 2001;

[ ] - mediante I'apprezzamento tecnico discrezionale del Responsabile unico del procedimento;

Importi Incidenza %
parziali sul totale T.1
1 Progetto preliminare 105.566,99
2 Progetto definitivo 290.632,38
3 Progetto esecutivo 262.666,70
4 Coordinamento 494/96 in fase progettuale 114.614,02
5 Coordinamento 494/96 in fase esecutiva 191.023,37
6 Direzione lavori (si veda allegato «A») 358.744,94
PN | TOTALE ONORARI PRESTAZIONI NORMALI
PS Prestazioni speciali 6.412,56
PA.2 | Prestazioni accessorie in fase di esecuzione (misura,assistenza e 132.233,03
contabilita)
SP Spese forfetarie _ % 378.143,14
T.1 | TOTALE GENERALE LORDO (PN+PS+PA+SP)
5.2. Riepilogo dei corrispettivi a base di procedura
PN Prestazioni normali 1.323.248,40
PS Prestazioni speciali 6.412,56
PA Prestazioni accessorie 132.233,03
SP Spese forfetarie 378.143,14
T.1 | TOTALE GENERALE LORDO (PN+PS+PA+SP) 1.840.037,13
R RIDUZIONE predeterminata dal R.U.P. _ %
T.2 | TOTALE GENERALE A BASE DI PROCEURA
(T.1-R) | DETERMINATO DAL R.U.P.

5.3. Modalita di determinazione dei corrispettivi

1. La quantificazione delle spese tecniche & stata effettuata utilizzando le previsioni del d.m. (giustizia) 4 aprile
2001. Nel caso di affidamento, al vincitore del concorso di progettazione, di ulteriori eventuali
prestazioni, il corrispettivo verra determinato applicando agli importi sopra riportati il ribasso
offerto.
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PARTE SESTA: CRONOPROGRAMMA, TERMINI E PENALI

6.1. PROGETTAZIONE Data di partenza: |20 |07 |2008
Adempimento Giorni Progressivi

1 |Studio di fattibilita

2 |Procedura affidamento della progettazione 40 40
3.a | Redazione progettazione preliminare 90 120
3.b | Verifica progetto preliminare 20 140
3.c |Approvazione progetto preliminare 5 145
4.a | Avvio programmazione

P | Procedura affidamento della progettazione 40 40
3.a | Redazione progettazione preliminare 90 120
3.b | Verifica progetto preliminare 20 140
3.c |Approvazione progetto preliminare 5 145
4.a |Redazione progettazione definitiva 120 265
4.b | Atti di assenso esterni al progetto definitivo 90 355
4.c | Verifica progetto definitivo 30 385
4.d | Approvazione progetto definitivo 10 395
5.a | Variante urbanistica, adozione, pubblicazioni e altri 200 595

adempimenti

5.b | Variante urbanistica, approvazione 60 655
6.2 | Redazione progettazione esecutiva (con PSC e fascicolo 494) 60 715
6.b | Verifica progetto esecutivo 60 775
6.c | Approvazione progetto esecutivo 15 800

TOTALE 1 800

UDINE, li 18.07.2008

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott. ing. GIAMPAOLO PROSCIA )
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