(CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE|

APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
COMPLETAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO IN RETE
RIQUALIFICAZIONE DEL CUNICOLO INTERRATO
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA ANTINCENDIO IN RETE

2] Schema di contratto Pagina 1 di 13



A)  TIPOLOGIA DELL APPALTO ..ottt ettt ettt bbbttt s sttt s s seseset et enessas s sesesesasasasnsas 3
Art. 1 - Tipologia dell@apPalto...............cooiiiiiiiee ettt b et be s esenans 3
Art. 2 - Elaborati costituenti il progetto definitivo ...............cooooiii e 3
Art. 3 - Elementi dimensionali...............oooooiiiiiiiiii e 3
Art. 4 - OPEre PAFTICOIAN ...........cooiieiiiee ettt bttt ettt et e e e be b e seebe s eneesensens 3

B) NECESSITA’ FUNZIONALI - REQUISITI E SPECIFICHE PRESTAZIONALI DEGLI INTERVENTIL................. 3
Art. 5 - Oggetto e ammontare dell’appalto integrato.................oooiriii s 3
Art. 6 - Fonti di finanziamento a copertura della spesa e somministrazioni.................ccococoviininnnnen. 4

C) PRESCRIZIONL ...ttt ettt ettt b s s ettt s s sttt s b e b et et et et esese st s s ebesesesasesensasssaees 4
Art. 7 - Finalita dell’intervento e scelte progettuali..................c.coooooiriiiiniiceee e 4
Art. 8 - Necessita degli INtEIrVENTi...............ocooooiiiii et 5
Art. 9 - Descrizione delle opere comprese nell’appalto................cccooeiiiniiiiiinc e 5
Art. 10 - Progetto delle soluzioni selezionate: esito delle indagini geologiche e geotecniche.................. 8
Art. 11 - Aspetto funzionale sotto il profilo delle opere puntuali..................cccocoiiiiniiiie, 8
Art. 12 - Segnaletica interna @d @STErNa ...............ccooviioieie e 9
Art. 13 = Aree di CANTIEIE ........c.ooiiii bbbt ettt ettt ee 9

D) SPECIFICAZIONE DELLE OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE COMPRESE NEL PROGETTO

DEFINITIVO ..ttt bbbttt s s sttt 24 e s e b e b et et et es e st sttt s es s et et eseseseasa st s sesesebesasasnss 9
Art. 14 - Articolazione dei progetti definitiVi..............ccooeriii 9
Art. 15 - Relazioni tecniche dell’insieme e specialistiche..................ccccoooiiiiiii e, 9
Art. 16 - Sistema elettriCo IN PO ............c.cooii et 9
Art. 17 - Sistema antinCendio iN Fete ...t 10
Art. 18 - Documentazione iIMPIANTI..............ccoiriiiiiiee ettt ns 10

E) QUALITA DEI MATERIALI E MODALITA DI ESECUZIONE ..........ooooooreoeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeseeeeeeese e 10
Art. 19 = NOIME GENEIANI.........c.oiiieiie ettt bttt ettt ettt et et b et sebens 10
Art. 20 - Materiali iN GENEIE.............oo.ooiii ettt ettt ettt benes 10
Art. 21 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi ..................ocooviiiiiiniii 11
Art. 22 - Materiali inerti per conglomerati cementizie permalte ... 11
Art. 23 - Armature Per CAICESTIIUZZO ............c.oo.ooiiiiiiieiiee ettt ens 11
Art. 24 - SCAVI N ENEIE.........oieeieee ettt ettt et et e st bt et e s e b e st ea et et et eseneeseseneenesenees 11
Art. 25 - Scavi di SDANCAMENTO ..ottt es 12
Art. 26 - Scavi di fondazione od iN tHNCEA................ccoiriiiiiee e 12
Art. 27- RIleVAti € FINTOITI ..o ettt ettt ens 12
Art. 28 - Fondazioni continue e con pali trivellati ... 12
Art. 29 - Pali trivellati in conglomerato cementizio armato...............ccccoiieiiineinince e 13
Art. 30 - DiSPOSIZIONT FINANI............cooiiii ettt 13



A) TIPOLOGIA DELL’APPALTO

Art. 1 - Tipologia dell’appalto

Appalto di progettazione ed esecuzione (appalto integrato) sui presupposti del progetto definitivo posto a base
di gara unitamente al Capitolato Prestazionale del’Ente appaltante.

La realizzazione delle opere & subordinata alla redazione del progetto esecutivo elaborato dallimpresa
aggiudicataria dei lavori sulla base del progetto definitivo dall’Ente.

Art. 2 - Elaborati costituenti il progetto definitivo

| progetti definitivi messi a base di gara e redatti distintamente per ogni intervento sono i seguenti:
a) completamento del sistema elettrico in rete

b) riqualificazione del cunicolo interrato

c) realizzazione del sistema antincendio in rete

Documenti comuni:
e relazione illustrativa generale del progetto definitivo
e relazione geologica e geotecnica di insieme
e q.e.r. della spesa e ripartizione delle tre tipologie di interventi
e capitolato speciale prestazionale del progetto definitivo
Documentazione dei sub-interventi
Per ogni intervento il progetto definitivo presenta
e rilievo geometrico dello stato di fatto
progetto definitivo con individuazione delle attivita previste
progetto definitivo delle strutture (es.vasca di accumulo dell'impianto antincendio)
progetto definitivo degli impianti in rete
progetto della sistemazione parziale del cunicolo
computi metrici estimativi
elenco prezzi
e analisi dei prezzi
Per la determinazione dei costi complessivi sono state adottate valutazioni distinte per ogni attivita e secondo il
carattere di ogni intervento.

Art. 3 - Elementi dimensionali
Il progetto riporta gli elementi dimensionali e gli elaborati essenziali dell'insieme di ogni intervento.

Art. 4 - Opere patrticolari

Impianti in rete: completamento della rete, per la trasformazione M.T./b.t. per la distribuzione dell’energia
elettrica e automazione del controllo.

Ristrutturazione parziale del cunicolo interrato: opere edili, opere complementari e vie di esodo.

Rete antincendio del complesso ospedaliero: il progetto riporta il dimensionamento della vasca in c.a. di
accumulo delle acque (strutture) per I'alimentazione della rete antincendio.

B) NECESSITA’ FUNZIONALI - REQUISITI E SPECIFICHE PRESTAZIONALI DEGLI INTERVENTI

Art. 5 - Oggetto e ammontare dell’appalto integrato

a. L'opera ha per oggetto la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori dell’appalto integrato redatto sulla
base del progetto definitivo dellEnte e/o presentato dall’impresa concorrente, ai sensi dell’art.53 comma 2/c
e comma 3 del D.Igs. n°163 del 12.04.2006 (di seguito denominato Codice degli appalti) del D.P.R. 554/99
(di seguito denominato Regolamento attuativo).
Il progetto esecutivo dovra essere redatto dallimpresa, sulla base del progetto definitivo approvato
dal’Ente.

b. Formano pertanto oggetto del presente appalto: la progettazione esecutiva e I'esecuzione degli interventi
indicati .

¢. L'importo stabilito quale base di gara ammonta a € 6.395.360,85 oltre I.V.A. compreso € 123.836,52 per la
realizzazione del piano della sicurezza e € 126.447,80 oneri per la redazione della progettazione esecutiva
di tutte le opere, secondo il g.e.r. di seguito riportato:



Importo complessivo dei lavori

a) Importo dei lavori a base di gara

b) Compenso per la redazione del progetto
esecutivo compreso spese

c) Oneri per la realizzazione del piano della
sicurezza non soggetto a ribasso

Totale

Ripartizione della spesa per ciascuno dei tre interventi

a) Impianto elettrico in rete

€ 6.145.076,53

€ 126.447,80
€ 123.836.52

€ 6.395.360,85

Importo dei lavori € 3.307.579,68
Progettazione esecutiva € 62.357,80
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 82.689.49

Totale

b) Ristrutturazione del cunicolo — opere edili

€ 3.452.626,97

Importo dei lavori € 828.750,00
Progettazione esecutiva € 18.111,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 20.700,00
Totale € 867.561,00
c) Impianto antincendio in rete
Importo dei lavori € 2.008.746,85
Progettazione esecutiva € 25.683,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 20.447,03

Totale

€2.054.876,88

oltre I.V.A.

Totale a)+ b)+ c) € 6.375.064,85
Progettazione del piano della sicurezza dell’intero appalto € 20.296,00
Importo complessivo dell’appalto Totale € 6.395.360,85

Art. 6 - Fonti di finanziamento a copertura della spesa e somministrazioni

| lavori trovano la copertura finanziaria sugli importi riconosciuti ex art.20 L.67/88 2fase.

Le somministrazioni saranno riconosciute entro 10 giorni dall’accreditamento delle somme all’Azienda
Ospedaliera dal’Ente Regione.

I S.A.L. saranno emessi dalla d.I. con cadenza bimestrale.

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei
documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e limporto dei lavori eseguiti, nei successivi venti giorni
dall’emissione dei SAL.

C) PRESCRIZIONI

Art. 7 - Finalita dell’intervento e scelte progettuali

Il progetto definitivo prevede:

a. L’adeguamento e completamento del sistema elettrico in rete.
b. Lariqualificazione del cunicolo interrato e opere complementari.
c. Larealizzazione del sistema antincendio in rete.



Art. 8 - Necessita degli interventi

a) Sistema elettrico in rete. L’A.O. ha la necessita di completare i lavori della di adeguamento del sistema
elettrico, che comprende la struttura del sistema di distribuzione M.T. del nosocomio per I'alimentazione
delle cabine, la realizzazione delle nuove cabine di trasformazione MT bt e la realizzazione del sistema di
automazione del controllo e gestione delle cabine di tipo elettronico, inquadrate nel sistema di distribuzione
ad anello.

b) Cunicolo interrato. |l progetto prevede la ristrutturazione e 'adeguamento parziale del cunicolo, nuova
illuminazione e scale di emergenza.

c) Sistema antincendio in rete. Il sistema antincendio in rete prevede la rete interna per I'alimentazione degli
impianti installati nei vari padiglioni, la rete esterna e la realizzazione della vasca di accumulo.

Le opere afferenti ai tre interventi, alle due schede (n°138 e n°140) e relativi importi del finanziamento,
vengono comprese nellunico appalto integrato, in quanto oltre che essere realizzate contestualmente,
contemplano la possibilita di utilizzare gli stessi scavi e rinterri e risultano tra loro complementari anche per
quanto attiene alla futura gestione e manutenzione.

Art. 9 - Descrizione delle opere comprese nell’appalto

a) Sistema elettrico — Criteri generali del progetto definitivo

L'impianto di distribuzione dell'energia elettrica del complesso ospedaliero Cardarelli & costituito
essenzialmente da:

- Cabina M.T. di consegna energia elettrica ENEL e smistamento denominata "Villa Paradiso";

- Rete ad anello M.T. che, partendo dalla cabina "Villa Paradiso", alimenta n° 16 cabine di trasformazione
MT/BT denominate Cabina A, B, C, D, E,F,G,H,|,M,N,O,P, R, V, X.

- Cabina MT/bt denominata "Cabina L" con alimentazione possibile sia in anello MT sia "indipendente"
direttamente dalla cabina di consegna "Villa Paradiso”;

- Rete di emergenza;

- Gruppi elettrogeni.

a.1. Aspetto tecnico delle soluzioni di progetto
Partendo dalla condizione attuale di impianto, TAORN Cardarelli si & proposta di intervenire sul suo sistema
elettrico, al fine di perseguire, prioritariamente, i seguenti obiettivi :

e migliorare le condizioni di affidabilita e di sicurezza delle installazioni esistenti

e garantire le correnti (e future) necessita di carico, di affidabilita e di sicurezza di esercizio del sistema nella
sua interezza

e consentire il controllo accentrato dell'intero sistema elettrico

e incrementare I'efficienza energetica.

L'impianto di distribuzione dell'energia elettrica del complesso ospedaliero Cardarelli € costituito
essenzialmente da:

- Cabine M.T. di consegna energia elettrica da rete ENEL

- Rete in MT ad anello che alimenta le cabine di trasformazione MT/bt

- Gruppi elettrogeni

- Sistema di automazione e controllo

a.2. Stato attuale della rete

L’anello di distribuzione in MT, alla tensione di 9 kV, si sviluppa per tutta I'area del’AORN Cardarelli, seguendo
un percorso che, ad eccezione di alcuni tratti, si svolge nel piano sotterraneo lungo i cunicoli dei servizi.
Ciascuna cabina & inserita nell’anello in configurazione entra-esci ed alimenta sostanzialmente un Padiglione.
Nelle adiacenze di ciascuna cabina & disposto un gruppo elettrogeno, di adeguata potenza, per garantire
l'alimentazione in emergenza ai carichi sottesi alla stessa. Ogni cabina MT/bt &€ composta da una sezione di
trasformazione (due trafo uno di riserva all’altro) opportunamente dimensionata rispetto ai carichi a valle ed
una successiva sezione in bt. Tal ultima si compone di un power center che riceve la trasformazione dai due
trafo a monte, riceve l'alimentazione in emergenza dal gruppo elettrogeno e rilancia verso il quadro di
smistamento generale in bt di Padiglione, da cui si dipartono tutte le linee montanti verso i centri di carico a
valle. Un sistema di protezione & previsto per garantire l'intervento selettivo in caso di guasto. E’ inoltre
presente un sistema che consente la supervisione della rete di distribuzione di energia elettrica in MT ed in bt
(relativamente al quadro power center) dell'intero complesso.

Alcune cabine adiacenti tra loro (interdistanza di qualche centinaia di metri), possono essere tra di loro in
mutuo soccorso, previo connessione in bassa tensione utilizzante la rete in blindo sbarre esistente, corrente
nei cunicoli a quota piano -1. In tale operativita, sussistono forti limiti di trasmissione di potenza (causa le forti
cadute di tensione legate alla trasmissione eseguita a bassa tensione), nonché I'esecuzione di opportune
manovre e predisposizioni di assetti da realizzarsi.

a.3. Analisi dei carichi e calcoli di progetto



L’analisi dei carichi & stata eseguita tenendo conto oltre che delle attuali esigenze, anche della nuova
programmazione e riorganizzazione dell'intero complesso ospedaliero. Particolare evidenza & stata data
all’analisi dei carichi sia in regime di funzionamento estivo sia in regime di funzionamento invernale. Da tale
valutazione & scaturito il criterio di dimensionamento dell’anello in MT nonché delle sezione di trasformazione
di ciascuna singola cabina MT/bt.

Ciascuna cabina & dotata di un sistema automatico di rifasamento, connesso al power center. Inoltre, ciascun
trafo & dotato di un sistema di rifasamento fisso.

a.4. Anello in media tensione e cabine elettriche

La consegna dell’energia elettrica da parte del’ENEL, alla tensione di 9 kV, & effettuata in corrispondenza delle

cabine “Villa Paradiso 1” (attualmente esistente) e di “Villa Paradiso 2” (nuova cabina di ricezione, da

realizzare in entra/esce sullanello MT, ed in posizione diametralmente opposta alla Villa Paradiso 1).

Opportuni dispositivi impongono la connessione dellAORN Cardarelli alla rete ENEL in muta esclusione o

tramite Villa Paradiso 1 o tramite Villa Paradiso 2. Sulla base dell’'entita delle potenze da trasmettere, nonché

delle possibile configurazioni di esercizio dellanello in MT, sono stati dimensionati i tratti di collegamento in

cavo tra le diverse cabine inserite in entra/esce sull'anello. Sono stati inoltre determinati, i valori della corrente

di corto circuito presunta in corrispondenza delle singole cabine per definire le caratteristiche tecniche che le

apparecchiature di sezionamento e protezione devono presentare per garantire un esercizio in sicurezza ed

affidabilita dell’impianto.

L’anello di MT a 9 kV & realizzato in cavo e si sviluppera attraverso:

e il cunicolo dei sottoservizi su passerelle portacavi con appoggi, per tratti su canali portacavi chiusi con
grado di protezione come prescritto da norme;

e strutture interrate, da realizzarsi previo scavi all'interno del comprensorio ospedaliero.

a.5. Automazione del sistema elettrico M.T./B.T.

Il sistema elettrico cosi come funzionalmente descritto precedentemente, € posto sotto la supervisione di un
sistema SCADA. Tal ultimo consentira di accentrare le condizioni di stato degli organi di manovra sul “campo”
(ed altre segnalazioni di stato dei sistemi installati), nonché di impartire comandi agli organi in MT ed in bt
presenti nelle varie cabine.

Il sistema di comunicazione SCADA ¢ basato su un anello in fibra ottica, sul quale insistono in entra/esce
apparati di interfaccia, installati in ciascuna cabina M/bt.

L'impianto da realizzare, avra il compito di supervisionare:

- Le cabine MT di consegna ENEL
- Le cabine MT/bt di carico

- La rete ad anello in MT

- | Gruppi Elettrogeni

a.6. Alimentazione in emergenza

Il complesso ospedaliero AORN Cardarelli &€ dotato di gruppi elettrogeni, ciascuno al servizio della singola
cabina di trasformazione MT/bt, che ne garantiscono I'alimentazione in emergenza. La commutazione rete-
gruppo avviene in modalita automatica, cosi come il ritorno su rete.

a.7. Interferenze

L’appalto dei lavori non comporta interferenze di carattere urbanistico, in quanto trattasi di opere che non
implicano la necessita di acquisire le autorizzazioni necessarie, né accertamenti di natura geologica o
geotecnica, in quanto opere superficiali e/o di poco interrate.

| lavori comportano opere d’arte di modesta entita.

b) Adeguamento parziale del cunicolo

b.1. Riqualificazione

L’opera di riqualificazione dell’A.O. riflette il complessivo riordino del sistema di accesso e movimentazione
interna che & entrato a far parte dell’appalto della “Riqualificazione dell'area ospedaliera per la creazione del
parco dell’arte” e quello relativo alla manutenzione straordinaria e messa a norma dei padiglioni e del cunicolo
interrato dei servizi.

Questo progetto prevede la ristrutturazione parziale del cunicolo nel tratto centrale che va da est ad ovest,
dall’edificio monumentale (N) a quello della centrale termica (R).

b.2. Descrizione tipologia di intervento

Il cunicolo di collegamento tra il padiglione N (monumentale) e il padiglione R (centrale termica), interseca
trasversalmente il complesso ospedaliero del Cardarelli da est ad ovest per una lunghezza di circa 246 metri e
collega in corrispondenza del viale centrale i padiglioni B, E, A e D al livello dei piani interrati.

Il cunicolo & occupato dalle canalizzazioni degli impianti tecnologici, impianto gas medicinali, impianto elettrico
in rete, impianto idrico sanitario, rete acqua calda e fredda ed & percorso dal sistema fognario che corre al di
sotto della quota della pavimentazione.

Il manufatto allo stato & precluso all’esercizio in quanto inagibile.



Le opere, finanziate ex art.20 L.67/88 2" fase, prevedono la ristrutturazione, 'adeguamento funzionale e
tecnologico del cunicolo sopra descritto.

Sono previsti i seguenti interventi:

= opere di bonifica: ripresa delle finiture esistenti, consolidamenti di parti strutturali e impianto di illuminazione
ordinaria;

= adeguamento antincendio: compartimenti, filtri, uscite di sicurezza, mediante scale esterne con aerazioni
permanenti di collegamento tra la quota dei camminamenti e la superficie esterna e impianto di rilevazioni
fumi;

= impianti di sicurezza: controllo accessi tramite badge, segnaletica direzionale di sicurezza dei percorsi, vie
di esodo e di accesso ai padiglioni.

Il progetto definitivo prevede la realizzazione di tre zone filtro isolate da porte, pareti e controsoffitti REI 120,
ubicate nei nodi di intersezione del cunicolo oggetto dei lavori e quelli trasversali che collegano i padiglioni
adiacenti.

Le zone di filtro sono aerate con bocche di lupo che si aprono su griglie ubicate nelle aiuole antistanti i
padiglioni e le porte dei filtri, aperte lungo i camminamenti che saranno chiuse automaticamente solo in caso di
emergenza, saranno dotate di maniglione antipanico lungo il senso di esodo e da maniglia sul lato opposto. Il
passaggio libero delle porte per permettere il transito degli automezzi elettrici dovra avere luce netta almeno
pari a 2,25x2h.

Per il sistema di estinzione incendi il cunicolo dovra essere dotato di un numero congruo di estintori a polvere.
Sono previsti quattro gruppi di nuove scale, ad una distanza di circa 40 metri, che costituiscono uscite di
sicurezza per il collegamento del cunicolo direttamente ai marciapiedi sovrastanti.

Per I'ubicazione planimetrica e le dimensioni degli ingombri in superficie si dovra tener conto della compatibilita
con il progetto per la riqualificazione urbana dell’area ospedaliera.

b.3. Proposte progettuali e compatibilita con la sistemazione definitiva

Il progetto costituisce lo stralcio di un intervento piu vasto che rientra nel programma delle trasformazioni della
struttura ospedaliera per migliorare qualitativamente il servizio sanitario.

Il progetto complessivo prevede la distinzione, all’interno di tutta I'area ospedaliera, tra i percorsi dedicati agli
utenti, ai quali & destinata la rete viaria di superficie e quelli dedicati all’approvvigionamento ed allontanamento
dei materiali, mediante utilizzo del cunicolo interrato dei camminamenti.

Lungo il cunicolo i camminamenti saranno utilizzati come vie di collegamento per la distribuzione di materiali di
consumo, la distribuzione dei farmaci, I'allontanamento del materiale sporco, la distribuzione del vitto a partire
dal nuovo padiglione dedicato alla cucina.

b.4. Opere di manutenzione straordinaria

Le opere della manutenzione straordinarie prevedono la nuova pavimentazione del cunicolo oggetto dei lavori,
con materiali resistenti anche al traffico dei mezzi di trasporto e il rivestimento delle pareti con piastrelle di gres
porcellanato.

Le scale delle uscita di sicurezza saranno realizzate con struttura costituita da pali armati di diametro & 300
mm e controparete in cc. da 250 mm.

Per le finiture delle scale di sicurezza ¢ previsto I'uso di lastre di pietra lavica di cm 3 per le pedate e da cm.2
per le alzate e rivestimento con lastre da cm 2 dello stesso materiale.

Le porte delle uscite di sicurezza, verso lo spazio aperto, saranno dotate di maniglione antipanico sul lato di
uscita dal cunicolo e prive di maniglia all’esterno; 'accesso dall’esterno é riservato al personale autorizzato
mediante.

A protezione della scala & prevista una copertura con pannelli isopan, sostenuti da una tensostruttura in
acciaio inox. Esternamente gli accessi, saranno dotati di un’illuminazione decorativa, per essere identificati
come elementi di arredo urbano a valenza anche notturna.

b.5. Indirizzi per la redazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dovra essere redatto secondo le prescrizioni del D.Lgs. n°163/2006, dovra essere
preceduto da rilievi dello stato dei luoghi, deve rispettare tutte le norme vigenti, e dovra tener conto della
presenza degli impianti tecnologici installati e della compatibilita delle opere superficiali della riqualificazione
urbana.

b.6. Prevenzione incendi

Per la prevenzione incendi, la struttura in oggetto, ricade nellambito d’applicazione del D.M.18.09.2002
Ministero dell'Interno, pubblicato su GURI n°227 del 27.09.2002: “Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e
private”.

b.7. Sicurezza e segnaletica

| camminamenti dovranno essere dotati dei sistemi di sicurezza per garantire il controllo degli accessi, al fine di
evitare presenze non autorizzate, di un impianto di registrazione per il controllo visivo remoto degli ambienti e
di un adeguato sistema di segnaletica, di comunicazione e di evacuazione in caso di emergenza o durante
l'ordinario svolgimento delle attivita.



b.8. Risparmio energetico

Per quanto riguarda il risparmio energetico, il presente progetto prevede soluzioni atte a ridurre i consumi
elettrici e il rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. n°192 del 19.08.2005 e successive integrazioni
(D.Lgs. n°311 del 29.12.2006) finalizzato alla certificazione energetica del manufatto.

b.9. Indicazioni sulla accessibilita, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti

Per I'intervento sulle dorsali degli impianti esistenti, gas medicinali, energia elettrica, distribuzione acqua calda
e fredda, si dovra prevedere linterruzione della fornitura ai padiglioni collegati al tratto di rete impiantistica.
Questa fase dovra essere preceduta da attenti rilievi, per individuare i padiglioni oggetto del disservizio dovuto
allinterruzione temporanea della fornitura. Le lavorazioni dovranno essere programmate con la U.O.S.C.
GATPI (Ufficio Tecnico) dell’A.O.

| camminamenti, per tutta la fase dei lavori, dovranno garantire l'accesso e l'eventuale intervento di
manutenzione da parte dei tecnici dell’azienda.

L’impresa aggiudicataria prima dell’esecuzione delle opere interne del cunicolo e quelle per la realizzazione
delle scale di sicurezza di collegamento con I'esterno e durante i lavori, dovra tener conto della compatibilita
con la viabilitd pedonale e carraia, garantire I'agibilita dei collegamenti con I'esterno e con eventuali opere
progettate o eseguite nel frattempo dall’A.O. relative alla realizzazione del “Parco urbano” lungo il tratto
interessato dalla ristrutturazione.

c) Sistema antincendio in rete protezione interna ed esterna

c.1. Soluzione progettuale

Il progetto presenta le soluzioni adottate per consentire I'allacciamento di una nuova riserva idrica antincendio
alle reti a servizio dei padiglioni, della protezione interna ed esterna dellA.O. Cardarelli; nel rispetto delle
Norme UNI 10779 e UNI 12845 e per provvedere alla protezione esterna degli stessi immobili attraverso
l'installazione di idranti soprasuolo UNI 70 distribuiti opportunamente sul territorio del nosocomio.

c.2. Stato attuale

Il Cardarelli non & dotato di una idonea capacita di riserva idrica antincendio e la gran parte delle reti
antincendio interne ai padiglioni sono alimentate dal’acquedotto cittadino, in promiscuita con il servizio idrico —
sanitario; inoltre non sono presenti idranti soprasuolo esterni agli edifici per la protezione esterna degli stessi,
in contrasto con le normative vigenti in materia di protezione incendi.

c.3. Progetto di adeguamento sistema antincendio

Per soddisfare le finalita di adeguamento alle norme, € stata prevista la costruzione di una vasca di stoccaggio
interrata della capacita di 350 m®, posta nella pineta del parco del Cardarelli e dotata di centrale idrica. La
vasca, alimentata da due punti di prelievo dellacqua dall’acquedotto cittadino posti uno su Via Cardarelli
adiacente al DEA (Pronto Soccorso) e I'altro su Via Pansini adiacente al padiglione di Pediatria (padiglione G),
eroga l'acqua mediante due gruppi di pressurizzazione distribuendola a due condotte, di diametro esterno
DN150 mm. Le condotte di distribuzione, denominate rete di “protezione interna” e rete di “protezione esterna”
ad anello chiuso, saranno utilizzate per alimentare le reti antincendio interne ai padiglioni e gli idranti
soprasuolo disposti opportunamente all’esterno degli stessi.

Alcuni fabbricati recentemente ristrutturati sono dotati di reti antincendio interne a norma, mentre altri
fabbricati, ancora da ristrutturare, mancano delle reti interne di distribuzione idrica antincendio. In detta
situazione i fabbricati andranno allacciati alla condotta di protezione interna quando saranno completate le
opere di ristrutturazione.

Le reti saranno dotate di una serie di valvole comandate da remoto e controllate da un sistema di automazione
e gestione.

Art. 10 - Progetto delle soluzioni selezionate: esito delle indagini geologiche e geotecniche

Le soluzioni selezionate trovano corrispondenza nelle relazioni e sui grafici del progetto definitivo.

Dalle indagini svolte, dallesame progettuale e dal risultato dello studio effettuato l'intervento complessivo &
stato considerato “fattibile”.

Le indagini geologiche geotecniche sulle aree interessate hanno dato risultato favorevole, I'impresa & tenuta a
tener conto delle relazioni e delle indagini eseguite ed accluse e ad eseguire, a sua cura e spese, le ulteriori
indagini necessarie al corredo del progetto esecutivo e quelle necessarie durante la realizzazione delle opere
(vasca di accumulo delle acque dell'impianto antincendio e scale di sicurezza del cunicolo).

Art. 11 - Aspetto funzionale sotto il profilo delle opere puntuali

Il progetto e la realizzazione delle opere dovra tener conto delle salvaguardie e cura dell'insieme nel quale si
opera, della tipologia delle opere di completamento, anche per quanto attiene alla segnaletica e al verde
attrezzato e all’uso dei materiali.



Art. 12 - Segnaletica interna ed esterna

Gli impianti della rete elettrica del cunicolo e della rete antincendio dovranno riportare la segnaletica
necessaria durante il corso dei lavori e ad opere completate anche secondo le indicazioni che saranno fornite
dalla Gestione delle Attivita Tecniche dell’A.O..

Art. 13 - Aree di cantiere

L’A.O. mettera a disposizione le aree di cantiere sulle zone disponibili delimitate e con accesso dalle strade
interne solo per il tempo strettamente necessario per la realizzazione delle opere.

L’impresa dovra tener conto della conservazione dei servizi e degli impianti in rete installati nelle zone di lavoro
e dovra ripristinare il sistema fognario distinto per acque bianche e nere qualora le opere dovessero
interessare le opere € i servizi menzionati.

D) SPECIFICAZIONE DELLE OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE COMPRESE NEL PROGETTO DEFINITIVO

Art. 14 - Articolazione dei progetti definitivi

Il progetto definitivo dei vari interventi elencati riporta, oltre alle planimetrie dell'insieme dello stato di fatto e ai
grafici di progetto, anche le relazioni tecniche specialistiche con lindicazione dei requisiti prestazionali, le
scelte tecniche e l'utilizzo dei materiali.

L’impresa sara tenuta ad aggiornare i grafici del rilievo dello stato dei luoghi prima della redazione del progetto
esecutivo, tenendo conto dell’esercizio della viabilita interna.

Art. 15 - Relazioni tecniche dell’insieme e specialistiche

Il progetto definitivo di ogni intervento & corredato delle relazioni specialistiche con lindicazione delle
prestazioni che dovranno essere verificate, perfezionate ed eventualmente integrata nell'intervento operativo
dellimpresa, secondo il seguente riepilogo:
a) indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
vincoli urbanistici;
interferenze e/o programma e ordine degli interventi;
opere in rete;
fasi di cantierizzazione;
f)  impianti e sicurezza;
In particolare, trattandosi di interventi in rete e in alcune tratte della viabilita, il progetto esecutivo dovra
contemplare:
a.1. l'aggiornamento dei rilievi dell'insieme;
a.2. indicazioni delle fasi esecutive delle opere per garantire I'esercizio delle attivita sanitarie previa
totale chiusura con opere provvisionali delle aree di cantiere ed assicurando I'uso delle aree non
interessati dalle operazioni di cantiere.

b)
c)
d)
e)

Art. 16 - Sistema elettrico in rete

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le norme vigenti, con particolare riferimento a quanto

necessario e ad eventuali ss.mm.ii. per dare I'opera compiuta e collaudabile:

1)- D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

2)- Legge n. 186 del 01.03.1968

3)- Legge n. 46 del 5.3.1990

4)- CEI 64-8: "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua”

5)- Legge 791/77

6)- Tabelle CEl, UNEL, CENELEC, IEC, UNI

7)- Direttiva 73/23 CEE di bassa tensione

8)- CEIl 64-11: “Impianti elettrici nei mobili”

9)- CEI 81-1: “Protezione di strutture contro i fulmini”

10)-CEl 11-8: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra

11)-CEI 17-13/1/2/3/4

12)- CEIl UNI 9620

13)- Norme CEI-UNI specifiche per i diversi impianti

14)- CEl guida 81-8: Guida d’applicazione all'utilizzo di limitatori di sovratensione sugli impianti elettrici

utilizzatori di bassa tensione

In ogni ambiente dovranno essere usati i cavi idonei allambiente medesimo ed essere osservate

scrupolosamente le condizioni di posa previste dal costruttore e dalle norme CEI-UNI.

Le apparecchiature di comando e le prese da installare risponderanno alle norme CEI 23-9 e 23-5 e, per le

prese CEE, alle norme IEC 309-1-2, CEE el 17, CEI 23-12.



Gli interruttori automatici risponderanno invece alle norme CEIl 23-3 IV ed. (EN 80898) e 23-18 con relative
varianti V1/V2/V3/V4 .

Le portate utilizzate per i cavi saranno in armonia a quelle del CEI UNEL 35027, tenendo conto delle modalita
di posa.

Le protezioni delle linee e le c.d.t. saranno calcolate secondo le Norme CEl e la tabella UNEL 35024/70.

Per ogni locale dovranno essere indicati i valori di illuminamento previsti.

Tutti i componenti elettrici saranno dotati di IMQ e/o dovranno essere rispondenti sia alla direttiva comunitaria
europea 73/23/CEE che alla Legge 791/77.

In particolare i corpi illuminanti da fissare su superfici combustibili saranno idonei a questo tipo di installazione.
L’impianto dispersore di terra verra realizzato in armonia alle Norme CEl.

La sezione ed il tipo di conduttori e di dispersore saranno in armonia con le Norme CEIl 64-8/5.

Art. 17 - Sistema antincendio in rete

L’impresa & tenuta a sottoporre, a sua cura e spesa, il progetto definitivo al parere preventivo del Comando
Provinciale dei VV.F. e all'aggiornamento per le eventuali prescrizioni dello stesso Comando Provinciale.

Infine l'impresa € tenuta a predisporre gli atti necessari a curare la pratica per I'ottenimento del C.P.l. del
Comando Provinciale dei VV.F. anche per I'ottenimento del collaudo favorevole definitivo dell’opera.

Art. 18 - Documentazione impianti

L’impresa esecutrice, per i diversi impianti, del sistema elettrico e della rete antincendio dovra fornire alla
Stazione Appaltante i disegni dei quadri e dei vari impianti cosi come realizzati ed un manuale di manutenzione
comprendente le operazioni necessarie a mantenere nel tempo I'efficienza funzionale e le prestazioni nominali
delle macchine, delle apparecchiature e degli impianti nel rispetto delle Norme di sicurezza.
Per gli impianti speciali, a conclusione dei lavori dovra essere consegnata al committente la documentazione di
dettaglio degli impianti corredata dalle tabelle e dai disegni occorrenti, atti ad individuare correttamente le
apparecchiature in campo e nelle centrali.
A lavori ultimati dovranno essere rilasciati i seguenti documenti:

- certificazione del sistema di cablaggio;

- descrizione della struttura della rete con I'elenco complessivo dei prodotti utilizzati;

- libro Mastro System Cabling con sopra riportato il posizionamento di ogni componente messo in

campo, percorsi utilizzati e numerazione identificativa;
- LAYOUT generale impianti (su supporto cartaceo € magnetico), stampe in dettaglio della certificazioni
di tutte le prese, stampa in dettaglio di verifica 6.

Secondo quanto disposto dalla ex Legge 46/90 (attuale D.M. n°37/2008), & fatto obbligo che i lavori vengono
eseguiti da Impresa abilitata, la quale, alla fine dei lavori, dovra rilasciare apposita dichiarazione di conformita,
completa degli allegati in essa previsti, ed in particolar modo del progetto degli impianti realizzati con grafici
identificativi dellinstallazione degli impianti elettrici e dellantincendio, con [indicazione puntuale delle
apparecchiature, della esatta dislocazione planimetrica dei passaggi delle tubazioni e delle eventuali
derivazione.

E) QUALITA DEI MATERIALI E MODALITA DI ESECUZIONE

Art. 19 - Norme generali

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-
sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati grafici
del progetto esecutivo.

In particolare per quanto attiene alla qualita e tipologia dei materiali per la realizzazione del sistema elettrico e
limpianto antincendio in rete dovranno essere osservate le prescrizioni previste nelle relazioni tecniche
specialistiche dei rispettivi lavori.

Art. 20 - Materiali in genere

| materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, per la costruzione delle opere, realizzate con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, che proverranno dalle localita che I'’Appaltatore riterra di sua convenienza,
ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, devono rispondere alle caratteristiche/prestazioni di seguito
sommariamente indicate.
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Nel caso di prodotti industriali la rispondenza al capitolato e alle caratteristiche delle relazioni specialistiche
deve risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certificazione.

Art. 21 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi

L’acqua per l'impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovra essere dolce, limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di necessita, dovra essere trattata per ottenere il grado di
purezza richiesto per lintervento da eseguire. In taluni casi dovra essere, altresi, additivata per evitare
l'instaurarsi di reazioni chimico — fisiche che potrebbero causare la produzione di sostanze pericolose.

Le calci aeree e le calci idrauliche devono rispondere ai requisiti di accettazione secondo le norme vigenti e
rispondere alle prescrizioni “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di
accettazione delle “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle
calci idrauliche” e ss.mm. ed ii. Le calci idrauliche devono essere fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi
speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa.

| cementi da impiegare devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nelle “Nuove norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova dei cementi” e successive modifiche e integrazioni. Tutti i cementi devono
essere, altresi, conformi al DM n. 314 e nelle norme che regolano l'attestazione di conformita per i cementi
immessi sul mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato
normale, armato e precompresso.

Gli agglomerati cementizi, devono rispondere alle prescrizioni “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di
prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e ss.mm.ii..

| cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti 0 in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a
chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa.

| cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in depositi coperti, ben ventilati e
riparati dal’'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
Art. 22 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

Gli aggregati per conglomerati cementizi (sabbie, ghiaie e pietrisco), naturali e di frantumazione, devono
essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso,
ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

Art. 23 - Armature per calcestruzzo

Gli acciai per 'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nelle norme
vigenti. E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.

Art. 24 - Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, superficiali per la posa di cavi e della
rete antincendio, quelli profondi per la realizzazione delle vasche di accumulo della rete idrica antincendio e per
la realizzazione della scale di sicurezza del cunicolo, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e
la relazione geologica e geotecnica, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’'atto
esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell’esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando esso totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere.

L’Appaltatore dovra, altresi, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere
portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche autorizzate.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contrasto alle
precedenti disposizioni.
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Art. 25 - Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o sterri s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno
su cui dovranno sorgere i manufatti, per tagli di terrapieni, piani di appoggio per platee di fondazione, rampe
incassate, e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta ove sia possibile I'allontanamento delle materie di
scavo evitandone il sollevamento, si potra far ricorso alla realizzazione di rampe provvisorie.

Qualora necessario gli scavi di sbancamento si misureranno col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo
conto del volume effettivo “in loco”. Le misurazioni verranno effettuate in contraddittorio con I'appaltatore
all’atto della consegna.

Art. 26 - Scavi di fondazione o in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo
ai muri di fondazione e per dar luogo alle condutture.

Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione dell’'opera.
Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi. Il piano di posa degli elementi
strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con conglomerato magro o altro materiale idoneo.

Qualunque sia l'ubicazione, la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazioni, dovranno essere spinti
fino alla profondita ordinata dalla Direzione dei Lavori, all’atto dell’esecuzione. Le profondita, che si trovano
indicate nei disegni, sono, infatti, di stima preliminare e ’Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di
variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa dare all’appaltatore motivo alcuno di
fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito,
coi prezzi contrattuali stabiliti per le profondita da raggiungere.

E vietato all’appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano ai manufatti prima che la Direzione dei
Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. | piani di fondazione dovranno essere generalmente
orizzontali.

Compiute le opere di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a
cura e spese dell’appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste
armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia
durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L’Appaltatore € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche che potessero accadere
per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria
iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, anche secondo le prescrizioni
impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 27- Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale e, fino
al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti.

Art. 28 - Fondazioni continue e con pali trivellati

Sono previste due tipologie di fondazioni:

—fondazioni continue per la realizzazione delle vasche di accumulo della rete antincendio;

—fondazioni con pali per la realizzazione delle scale di sicurezza del cunicolo, il tutto in conformita degli
elaborati costruttivi redatti dal tecnico incaricato dall’impresa.

Per le fondazioni continue in calcestruzzo si procede con una gettata continua del materiale steso a strati
orizzontali di spessore di circa 10 cm.

Per la realizzazione delle fondazioni a pali la perforazione, con asportazione del terreno, verra eseguita con il
sistema piu adatto alle condizioni che di volta in volta si incontrano e che abbia avuto la preventiva
approvazione da parte della Direzione dei Lavori.

Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non dovra superare 5 cm e linclinazione, rispetto
all’asse teorico, non dovra superare il 3%.

Per valori di scostamento superiori ai suddetti, la Direzione dei Lavori decidera se scartare i pali che dovranno
eventualmente essere rimossi e sostituiti.
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| pali saranno sottoposti a prove di carico statico in relazione alle condizioni ed alle caratteristiche del suolo e
secondo la normativa vigente.

Il numero e 'ubicazione dei pali da sottoporre alla prova di carico sara stabilito dalla direzione dei lavori e dovra
essere almeno I'1,0% del numero totale dei pali, con un minimo di due per ogni scala.

Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la Direzione
dei Lavori potra richiedere prove secondo il metodo delleco o carotaggi sonici in modo da individuare gli
eventuali difetti e controllare la continuita.

Art. 29 - Pali trivellati in conglomerato cementizio armato

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verra eseguito asportando il terreno corrispondente al volume del
fusto del palo. Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre
condizioni per l'esecuzione dei pali potra essere assicurata mediante infissione di rivestimento tubolare
provvisorio in acciaio.

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovra essere accuratamente sgombrato dai detriti di
perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.

L’esecuzione del getto del conglomerato cementizio sara effettuata con impiego del tubo di convogliamento,
munito di imbuto di caricamento.

L’Appaltatore dovra predisporre secondo le indicazioni riportate sugli elaborati del progetto esecutivo
cantierabile il trasporto e la posa in opera del conglomerato cementizio di potenzialita tale da consentire il
completamento delle operazioni di getto di ogni palo, senza interruzioni.

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell’inizio del getto del
conglomerato cementizio; e dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall’alto e non
appoggiandole sul fondo.

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire una
adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sara di 5 cm.

A giudizio della Direzione dei Lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse, risultassero
comunque difettosi, dovranno essere rifatti.

Art. 30 - Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel capitolato speciale, 'appaltatore & tenuto al rispetto delle direttive del D.lgs 12
aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii. e del DPR del 21.12.1999 n°554 e ss.mm.ii. che regolano i “contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.

Nella redazione del progetto esecutivo cantierabile I'appaltatore & tenuto ad assolvere quanto riportato nei
documenti del progetto definitivo dei tre interventi.

Le soluzioni tecnologiche dei progetti esecutivi redatti a cura dell’appaltatore entrano a far parte integrante del
presente capitolato.

Organo di supporto al r.u.p. Il responsabile unico del procedimento
Prof. Arch. Domenico Orlacchio Dott. Ing. Ciro Verdoliva
firmato firmato
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