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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui al DLgs n. 163/2006
(parte 11, titolo I, capo IV).

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese e oneri accessori, ¢ stato determinato ai sensi del DM n.
143/2013, in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi e applicando i parametri «V»
(costo delle singole categorie componenti I'opera), «G» (complessita della prestazione), «Q» (specificita della
prestazione) e «P» (costo economico delle singole categorie componenti l'opera), secondo la formula
CP=)(VxGxQxP).

L’importo delle spese e degli oneri accessori ¢ calcolato in maniera forfettaria: per opere di importo pari o
superiore a 25.000.000,00 euro ¢ determinato in misura non superiore al 10% del compenso.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
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Oggetto dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria ¢ I’intervento di realizzazione della cittadella della
salute e del nuovo Ospedale di Pordenone.

Le categorie individuate ai sensi del DM n. 143/2013 relative ai servizi in argomento sono le
I’indicazione del relativo grado di complessita (parametro G):

categoria

ID opere

seguenti, con

G

edilizia

E.O8 -

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo
Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo
grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi

0,95

edilizia

E.10 -

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli
scolastici, Universita, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

1,20

strutture

S.03 -

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali
relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore
a due anni

0,95

impianti

IA.01-

Impianti per I'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di
acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari -
Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio

0,75

IA.02-

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto
solare termico

0,85

IA.04-

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni complessi - cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica -
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso

1,30

La suddivisione indicativa del costo per categoria (parametro V) ¢ indicata nella tabella seguente:

categoria
E.08
E.10
S.03
1A.01
1A.02
1A.04

descrizione nuova edificazione %

edilizia (CdS) 4.617.396,02 | 3,6%
edilizia (NO) 41.316.711,77 | 31,8%
strutture 31.993.647,15 | 24,7%

impianti (idrico-sanitari) 6.418.387,56 | 4,9%
impianti (meccanici) 22.733.750,74 | 17,5%
impianti (elettrici) 22.657.897,11 | 17,5%

totale

129.737.790,36 | 100,0% |

Di seguito si riportano gli importi afferenti alle singole fonti di finanziamento, esclusivamente al fine del
calcolo proporzionale delle quote di progettazione afferenti a tali fonti di finanziamento, in caso di

contabilizzazione / fatturazione / liquidazione separata:

Nuovo ospedale

Efficientamento energetico

(senza eff. energetico) del nuovo ospedale Cittadella della salute totale

E.08 - - 4.617.396,02 4.617.396,02
E.10 40.517.011,41 799.700,36 - 41.316.711,77
S.03 27.572.236,89 2.155.701,63 2.265.708,63 31.993.647,15
1A.01 6.240.966,16 - 177.421,40 6.418.387,56
1A.02 17.782.136,93 3.664.775,95 1.286.837,87 22.733.750,74
1A.04 20.329.921,45 1.123.112,98 1.204.862,68 22.657.897,11

112.442.272,84 7.743.290,92 9.552.226,60 129.737.790,36
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi parametri Q di incidenza, desunti dalla tavola Z-2
allegata alla vigente normativa.

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
QbIIIL.O1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell’incidenza

QbIILO3 percentuale della quantita di manodopera
QbIII.OS Piano di manutenzione dell’opera
QbIIL.06 Progettazione integrale e coordinata — Integrazione delle progettazioni specialistiche

Piano di Sicurezza e Coordinamento
QbIII.07 (aggiornamento e unificazione dei Piani di sicurezza e coordinamento posti a base di gara; comprensivo di
cronogramma delle lavorazioni aggiornato)




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

(importi espressi in euro — IVA e oneri previdenziali esclusi)

Totale Progettazione esecutiva 2.295.274,35

Vv G 0 P CP
4.617.396,02 QbIIL.OI | 0,070 15.840,89
4.617.396,02 QbIIL.02 | 0,130 29.418,79
4.617.396,02 QbIIL.O3 | 0,040 9.051,94
E.08 4.617.396,02 0,95 QbIIL.OS | 0,020 0,052 4.525,97
4.617.396,02 QbIIL.O6 | 0,030 6.788,95
4.617.396,02 QbIIL.07 | 0,100 22.629,84
Progettazione esecutiva — E.08 88.256,38

Vv G 0 P CP
41.316.711,77 QbIIL.OI | 0,070 135.303,76
41.316.711,77 QbIIL.02 | 0,130 251.278,41
41.316.711,77 QbIIL.O3 | 0,040 77.316,43
E.10 41.316.711,77 1,20 QbIIL.OS | 0,020 0,039 38.658,22
41.316.711,77 QbIIL.O6 | 0,030 57.987,33
41.316.711,77 QbIIL.07 | 0,100 193.291,08
Progettazione esecutiva — E.10 753.835,23

Vv G 0 P CP
31.993.647,15 QbIIL.OI | 0,120 145.721,32
31.993.647,15 QbIIL.02 | 0,130 157.864,77
31.993.647,15 QbIIL.O3 | 0,030 36.430,33
5.03 31.993.647,15 0,95 QbIILOS | 0,025 0,040 30.358,61
31.993.647,15 QbIIL.O6 | 0,030 36.430,33
31.993.647,15 QbIIL.07 | 0,100 121.434,44
Progettazione esecutiva — S.03 528.239,80

Vv G 0 P CP
6.418.387,56 QbIIL.O1 | 0,150 35.327,01
6.418.387,56 QbIIL.O2 | 0,050 11.775,67
6.418.387,56 QbIIL.O3 | 0,050 11.775,67
tA0l 6.418.387,56 0.75 QbIIL.O5 | 0,030 0,049 7.065,40
6.418.387,56 QbIIL.O6 | 0,030 7.065,40
6.418.387,56 QbIIL.O7 | 0,100 23.551,34
Progettazione esecutiva — IA.01 96.560,49

Vv G 0 P CP
22.733.750,74 QbIIL.O1I | 0,150 120.032,59
22.733.750,74 QbIIL.02 | 0,050 40.010,86
22.733.750,74 QbIIL.O3 | 0,050 40.010,86
TA.02 22.733.750,74 0.85 QbIIL.O5S | 0,030 0,041 24.006,52
22.733.750,74 QbIIL.O6 | 0,030 24.006,52
22.733.750,74 QbIIL.O7 | 0,100 80.021,72
Progettazione esecutiva — 1A.02 328.089,07

Vv G 0 P CP
22.657.897,11 QbIIl.01 | 0,150 183.034,16
22.657.897,11 QbIII.02 | 0,050 61.011,39
22.657.897,11 QbIII.03 | 0,050 61.011,39
TA.04 22.657.897,11 1,30 QbIIL.OS | 0,030 0,041 36.606,83
22.657.897,11 QbIIL.06 | 0,030 36.606,83
22.657.897,11 QbIIl.07 | 0,100 122.022,78
Progettazione esecutiva — IA.04 500.293,38
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RIEPILOGO
(importi espressi in euro — IVA e oneri previdenziali esclusi)

compenso spese totale
(CP) (S-10 % di CP) (CP+S)
Progettazione esecutiva |  2.295.274,35 | 229.52744|  2.524.801,79 |
ULTERIORI INDICAZIONI
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Al solo fine del calcolo dei requisiti ex articolo 263 del DPR n. 207/2010 gli importi delle singole categorie di

lavori sono stati aumentati delle quote stimate per i lavori opzionali:

NUOVA EDIFICAZIONE totale opzioni totale con opzioni
E.08 4.617.396,02 375.000,00 4.992.396,02
E.10 41.316.711,77 - 41.316.711,77
S.03 31.993.647,15 312.500,00 32.306.147,15
1A.01 6.418.387,56 125.000,00 6.543.387,56
1A.02 22.733.750,74 212.500,00 22.946.250,74
1A.04 22.657.897,11 225.000,00 22.882.897,11

129.737.790,36 1.250.000,00 130.987.790,36



