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PREMESSA 

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui al DLgs n. 163/2006 

(parte II, titolo I, capo IV). 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese e oneri accessori, è stato determinato ai sensi del DM n. 

143/2013, in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi e applicando i parametri «V» 

(costo delle singole categorie componenti l'opera), «G» (complessità della prestazione), «Q» (specificità della 

prestazione) e «P» (costo economico delle singole categorie componenti l'opera), secondo la formula 

CP=∑(V×G×Q×P). 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria: per opere di importo pari o 

superiore a 25.000.000,00 euro è determinato in misura non superiore al 10% del compenso. 
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 

Oggetto dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria è l’intervento di realizzazione della cittadella della 

salute e del nuovo Ospedale di Pordenone. 

Le categorie individuate ai sensi del DM n. 143/2013 relative ai servizi in argomento sono le seguenti, con 

l’indicazione del relativo grado di complessità (parametro G): 

categoria ID opere G 

edilizia E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo 

Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo 

grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi 

0,95 

edilizia E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 

scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria 

1,20 

strutture S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali 

relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore 

a due anni 

0,95 

impianti IA.01- Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 

acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - 

Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al 

trattamento delle acque di rifiuto ‐ Reti di distribuzione di combustibili 

liquidi o gassosi ‐ Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del 

vuoto e di gas medicali ‐ Impianti e reti antincendio 

0,75 

IA.02- Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici di distribuzione fluidi ‐ Impianto 

solare termico 

0,85 

IA.04- Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 

sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 

costruzioni complessi ‐ cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - 

singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso 

1,30 

La suddivisione indicativa del costo per categoria (parametro V) è indicata nella tabella seguente: 
categoria descrizione nuova edificazione % 

E.08 edilizia (CdS)   4.617.396,02 3,6% 

E.10 edilizia (NO)   41.316.711,77 31,8% 

S.03 strutture   31.993.647,15 24,7% 

IA.01 impianti (idrico-sanitari)   6.418.387,56 4,9% 

IA.02 impianti (meccanici)   22.733.750,74 17,5% 

IA.04 impianti (elettrici)   22.657.897,11 17,5% 
  

 
totale 

 
129.737.790,36 100,0% 

Di seguito si riportano gli importi afferenti alle singole fonti di finanziamento, esclusivamente al fine del 

calcolo proporzionale delle quote di progettazione afferenti a tali fonti di finanziamento, in caso di 

contabilizzazione / fatturazione / liquidazione separata: 

Nuovo ospedale  

(senza eff. energetico) 

Efficientamento energetico 

del nuovo ospedale Cittadella della salute totale 

E.08 - - 4.617.396,02 4.617.396,02 

E.10 40.517.011,41 799.700,36 - 41.316.711,77 

S.03 27.572.236,89 2.155.701,63 2.265.708,63 31.993.647,15 

IA.01 6.240.966,16 - 177.421,40 6.418.387,56 

IA.02 17.782.136,93 3.664.775,95 1.286.837,87 22.733.750,74 

IA.04 20.329.921,45 1.123.112,98 1.204.862,68 22.657.897,11 

112.442.272,84 7.743.290,92 9.552.226,60 129.737.790,36 
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

Qui di seguito vengono riportate le fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 

distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi parametri Q di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 

allegata alla vigente normativa. 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell’incidenza 

percentuale della quantità di manodopera 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell’opera 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle progettazioni specialistiche 

QbIII.07 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

(aggiornamento e unificazione dei Piani di sicurezza e coordinamento posti a base di gara; comprensivo di 

cronogramma delle lavorazioni aggiornato) 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

(importi espressi in euro – IVA e oneri previdenziali esclusi) 
 

V G Q P CP 

E.08 

4.617.396,02 

0,95 

QbIII.01 0,070 

0,052 

15.840,89 

4.617.396,02 QbIII.02 0,130 29.418,79 

4.617.396,02 QbIII.03 0,040 9.051,94 

4.617.396,02 QbIII.05 0,020 4.525,97 

4.617.396,02 QbIII.06 0,030 6.788,95 

4.617.396,02 QbIII.07 0,100 22.629,84 

Progettazione esecutiva – E.08 88.256,38 

 

V G Q P CP 

E.10 

41.316.711,77 

1,20 

QbIII.01 0,070 

0,039 

135.303,76 

41.316.711,77 QbIII.02 0,130 251.278,41 

41.316.711,77 QbIII.03 0,040 77.316,43 

41.316.711,77 QbIII.05 0,020 38.658,22 

41.316.711,77 QbIII.06 0,030 57.987,33 

41.316.711,77 QbIII.07 0,100 193.291,08 

Progettazione esecutiva – E.10 753.835,23 

 

V G Q P CP 

S.03 

31.993.647,15 

0,95 

QbIII.01 0,120 

0,040 

145.721,32 

31.993.647,15 QbIII.02 0,130 157.864,77 

31.993.647,15 QbIII.03 0,030 36.430,33 

31.993.647,15 QbIII.05 0,025 30.358,61 

31.993.647,15 QbIII.06 0,030 36.430,33 

31.993.647,15 QbIII.07 0,100 121.434,44 

Progettazione esecutiva – S.03 528.239,80 

V G Q P CP 

IA.01 

6.418.387,56 

0,75 

QbIII.01 0,150 

0,049 

35.327,01 

6.418.387,56 QbIII.02 0,050 11.775,67 

6.418.387,56 QbIII.03 0,050 11.775,67 

6.418.387,56 QbIII.05 0,030 7.065,40 

6.418.387,56 QbIII.06 0,030 7.065,40 

6.418.387,56 QbIII.07 0,100 23.551,34 

Progettazione esecutiva – IA.01 96.560,49 

V G Q P CP 

IA.02 

22.733.750,74 

0,85 

QbIII.01 0,150 

0,041 

120.032,59 

22.733.750,74 QbIII.02 0,050 40.010,86 

22.733.750,74 QbIII.03 0,050 40.010,86 

22.733.750,74 QbIII.05 0,030 24.006,52 

22.733.750,74 QbIII.06 0,030 24.006,52 

22.733.750,74 QbIII.07 0,100 80.021,72 

Progettazione esecutiva – IA.02 328.089,07 

V G Q P CP 

IA.04 

22.657.897,11 

1,30 

QbIII.01 0,150 

0,041 

183.034,16 

22.657.897,11 QbIII.02 0,050 61.011,39 

22.657.897,11 QbIII.03 0,050 61.011,39 

22.657.897,11 QbIII.05 0,030 36.606,83 

22.657.897,11 QbIII.06 0,030 36.606,83 

22.657.897,11 QbIII.07 0,100 122.022,78 

Progettazione esecutiva – IA.04 500.293,38 

       

Totale Progettazione esecutiva 2.295.274,35 
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RIEPILOGO  

(importi espressi in euro – IVA e oneri previdenziali esclusi) 

 

 

compenso 

(CP) 

spese 

(S - 10 % di CP) 

totale 

(CP+S) 

Progettazione esecutiva 2.295.274,35 229.527,44 2.524.801,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 

Al solo fine del calcolo dei requisiti ex articolo 263 del DPR n. 207/2010 gli importi delle singole categorie di 

lavori sono stati aumentati delle quote stimate per i lavori opzionali: 
NUOVA EDIFICAZIONE totale opzioni totale con opzioni 

E.08 4.617.396,02 375.000,00 4.992.396,02 

E.10 41.316.711,77 - 41.316.711,77 

S.03 31.993.647,15 312.500,00 32.306.147,15 

IA.01 6.418.387,56 125.000,00 6.543.387,56 

IA.02 22.733.750,74 212.500,00 22.946.250,74 

IA.04 22.657.897,11 225.000,00 22.882.897,11 

129.737.790,36 1.250.000,00 130.987.790,36 

 


